



Comune di Casatenovo

Provincia di Lecco

Lavori Pubblici

SETTORE LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E MANUTENZIONE

n. Generale 114 del 06/03/2019

DETERMINA N. 24 DEL 06/03/2019

Oggetto: AFFIDAMENTO IN VIA DEFINITIVA, IN SEGUITO A PROCEDURA NEGOZIATA DA PARTE DELLA S.U.A. DI LECCO, DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVO SCOLMATORE IN CORRISPONDENZA DEL SOTTOATTRAVERSAMENTO DI VIA SAN GAETANO.CUP: H23H18000030004; CIG: 7708097ADC.

La Presente Determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune di Casatenovo dal 08/03/2019 al 23/03/2019

Determinazione n. 24 del 06/03/2019

OGGETTO : AFFIDAMENTO IN VIA DEFINITIVA, IN SEGUITO A PROCEDURA NEGOZIATA DA PARTE DELLA S.U.A. DI LECCO, DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVO SCOLMATORE IN CORRISPONDENZA DEL SOTTOATTRAVERSAMENTO DI VIA SAN GAETANO.CUP: H23H18000030004; CIG: 7708097ADC.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Richiamato il Decreto Sindacale n. 5 del 26/01/2018 mediante il quale la sottoscritta, ai sensi dell'art. 50 comma 10 e dell'art. 109 comma 2 del T.U.E.L., è stata nominata Responsabile di Servizio della Posizione Organizzativa n. 5 "Lavori Pubblici, Ambiente e Manutenzione";

Premesso che il Bilancio di Previsione Finanziario 2019/2021 è stato approvato dal Consiglio comunale nella seduta del 15 febbraio 2019;

Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 36 in data 21.02.2019, esecutiva ai sensi di legge, mediante la quale, sulla base del Bilancio come sopra approvato, è stato definito il PEG 2019/2021 (budget finanziario) al fine della relativa gestione operativa da parte dei Responsabili dei Servizi, ivi indicati;

Visto altresì il D.U.P. 2019/2021 nonché la relativa Nota di aggiornamento, approvata dal Consiglio Comunale nella seduta del 15.02.2019;

Visti i nuovi principi contabili di cui al D.Lgs 118/2011 e ss.mm.ii. in vigore dal 1^a gennaio 2015;

Visti gli obiettivi di gestione affidati unitamente alle dotazioni necessarie;

Considerato che:

- con Deliberazione della Giunta Comunale n. 189 in data 30/10/2018, è stato approvato il progetto definitivo/esecutivo dei lavori di realizzazione nuovo scolmatore in corrispondenza del sottoattraversamento di Via San Gaetano, per l'importo di € 215.000,00 di cui € 162.665,48 per lavori a base di gara comprensivi dell' importo di € 3.734,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;
- con determinazione n. 157 del 07/11/2018, a firma della sottoscritta, è stato disposto di richiedere alla "SUA di Lecco" di procedere agli adempimenti di sua competenza necessari per l'affidamento dei lavori di realizzazione nuovo scolmatore in corrispondenza del sottoattraversamento di Via San Gaetano;

Vista ora la determina n. 89 del 06/02/2019 del "Settore appalti di lavori – contratti ed espropri servizio ufficio SUA Lecco", pervenuta a questo Comune con prot. n. 3373 del 14/02/2019, agli atti, mediante la quale "SUA Lecco", ad avvenuta conclusione del relativo procedimento di gara, ha formalizzato la proposta di aggiudicazione dei lavori in parola a favore dell'Impresa Denti Costruzioni S.r.l., con sede in Bellano (LC) – Via XX Settembre 27, C.F. e P.IVA 02875200137, la quale ha offerto il ribasso del 19,26% sull'importo a base di gara di € 158.931,48 a cui vanno aggiunti € 3.734,00 per oneri della sicurezza, oltre IVA al 10%;

Visto che nella medesima determinazione n. 89/2019, la SUA di Lecco dichiara che i controlli in ordine al possesso dei requisiti per contrarre con la Pubblica Amministrazione,

Determinazione n. 24 del 06/03/2019

tramite il sistema AVCPASS, riferiti all'operatore economico aggiudicatario, hanno dato esito positivo;

Rilevato che pertanto, i lavori in parola possono essere affidati all'Impresa Denti Costruzioni S.r.l., con sede in Bellano (LC) – Via XX Settembre 27, con l'importo di € 132.055,28, comprensivo dell'importo per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso di € 3.734,00, oltre IVA al 10%;

Ritenuto quindi di affidare i lavori di realizzazione nuovo marciapiede in Via San Francesco all'Impresa Vanotti Giulio & C. snc, con sede in Cassago Brianza (LC) – Via Fontana 11, al prezzo di € 132.055,28, comprensivo dell'importo per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso di € 3.734,00, oltre IVA al 10%;

Ritenuto altresì di imputare detto importo di complessivi € 145.260,81, IVA 10% compresa, al cap. di PEG 16865 dell'annualità 2019 (finanziata da FPV 2018) del Bilancio di Previsione Finanziario 2019/2021, come da impegni assunti con la citata determinazione n. 157/2018;

Preso atto che, in seguito all'offerta presentata, viene mutato il quadro economico come segue:

Lavori di realizzazione nuovo scolmatore in prossimità del sottoattraversamento di Via San Gaetano	
Importo dei lavori	€ 128.321,28
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 3.734,00
Totale	€ 132.055,28
Iva al 10%	€ 13.205,53
Spese tecniche: progetto, D.L. e sicurezza, iva 22% e contr prev 4% compresi	€ 22.840,39
Incentivo per la progettazione previsto dall'art. 113 comma 3 del D.Lvo n. 50/2016 (80% per il personale)	€ 1.951,98
Incentivo per la progettazione previsto dall'art. 113 comma 4 del D.Lvo n. 50/2016 (20% per strumentazione tecnologica)	€ 488,00
IRAP su incentivo	€ 134,02
Quota S.U.A. per espletamento adempimenti di gara	€ 813,33
Indennizzi, danni	€ 6.320,00
Imprevisti ed arrotondamenti	€ 3.520,25
Somme a disposizione / economie derivanti da ribasso	€ 33.671,22
Importo totale	€ 215.000,00

Precisato, inoltre, che detta spesa di complessivi € 215.000,00 è così suddivisa:

- per € 192.159,61 al capitolo di PEG n. 16865 dell'annualità 2019 (finanziata da FPV 2018), del Bilancio di Previsione Finanziario 2019/2021, come sopra approvato, disponibile, è così suddivisa:
 - € 145.260,81, IVA 10% compresa, per le opere CIG: **7708097ADC** – così suddivisa:
 - € 118.932,03 imp. n. 229/2019;
 - € 26.328,78 imp. n. 228/2019;
 - € 1.951,98 per incentivo ex Art. 113 comma 3 del D.lgs. n. 50/2016 (80% per il personale) – imp. n. 230/2019;
 - € 488,00 per incentivo ex Art. 113 comma 4 del D.lgs. n. 50/2016 (20% per strumentazione tecnologica) – imp. n. 231/2019;
 - € 134,02 per IRAP su incentivo – imp. n. 232/2019;

Determinazione n. 24 del 06/03/2019

- € 813,33 per quota S.U.A. – imp. n. 233/2019;
 - € 6.320,00 per indennizzi, danni – imp. n. 234/2019;
 - € 3.520,25 per imprevisti e arrotondamenti – imp. n. 235/2019;
 - € 33.671,22 per somme a disposizione/economie derivanti da ribasso – imp. n. 228/2019;
- per € 22.840,39 già impegnati al cap di PEG n. 13929 dell'annualità 2018 del Bilancio di Previsione Finanziario 2018/2020, suddivisi come segue:
- € 15.001,08 oltre contr. prev. 4% ed iva 22% per complessivi € 19.033,37 (incarico per progettazione definitiva/esecutiva, direzione lavori e contabilità) già assunti con determina n. 70 del 29/05/2018 imp. n. 1173/2018 di cui € 5.709,60 già liquidati;
 - € 3.000,49 oltre contr. prev. 4% ed IVA 22% per complessivi € 3.807,02 (incarico Coordinatore di sicurezza in fase di progettazione/esecuzione) già assunti con determina n. 104 del 09/08/2018 imp. n.1069/2018, di cui € 1.268,80 già liquidati;

Dato atto, altresì, che l'esigibilità della presente obbligazione avverrà entro il 31/12/2019;

Visto il D.Lgs. n° 50 del 18/04/2016 e s.m.i.;

Visto il D.P.R. n° 207 del 05/10/2010, per la parte tuttora vigente;

Dato atto di aver verificato l'insussistenza dell'obbligo di astensione e di non essere quindi in posizione di conflitto di interesse ai fini dell'adozione del presente atto, ai sensi dell'art.6 bis della Legge 7/8/1990 n. 241 come modificato dall'art.1 comma 41 della Legge 190/212 nonché ai sensi del vigente Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici di cui al DPR 62/2013;

Dato atto della regolarità tecnico-amministrativa del presente atto, e ciò con espresso riferimento alle proprie competenze professionali;

Preso atto che in merito al presente provvedimento il ragioniere comunale ha apposto il proprio visto di regolarità contabile attestandone la relativa copertura finanziaria, e ciò ai sensi dell'art. 151, 4° comma del D. Lgs. n° 267/2000;

D E T E R M I N A

Per quanto in premessa evidenziato e che qui si intende riportato:

- di prendere atto della proposta di aggiudicazione definitiva da parte di "Sua di Lecco" dei lavori di realizzazione nuovo scolmatore in prossimità del sottoattraversamento di Via San Gaetano, all'Impresa Denti Costruzioni S.r.l., con sede in Bellano (LC) – Via XX Settembre 27, la quale ha offerto il ribasso del 19,26% sull'importo a base di gara di € 158.931,48 a cui vanno aggiunti € 3.734,00 per oneri della sicurezza, oltre IVA al 10%, come risulta da nota pervenuta con prot. 3373 del 14/02/2019 agli atti;
- di affidare, conseguentemente, i lavori di di realizzazione nuovo scolmatore in prossimità del sottoattraversamento di Via San Gaetano, all'Impresa Denti Costruzioni S.r.l., con sede in Bellano (LC) – Via XX Settembre 27, al prezzo di € 132.055,28, comprensivo dell'importo per oneri della sicurezza non soggetti a

Determinazione n. 24 del 06/03/2019

ribasso di € 3.734,00, oltre IVA al 10%, facendo proprie le risultanze del procedimento di gara;

- di imputare detto importo di complessivi € 145.260,81, IVA al 10% compresa, al cap. di PEG 16865 dell'annualità 2019 (finanziata da FPV 2018) del Bilancio di Previsione Finanziario 2019/2021, come da impegni assunti con la citata determinazione n. 157/2018;
- di prendere atto che, in seguito all'offerta presentata, viene mutato il quadro economico come segue:

Lavori di realizzazione nuovo scolmatore in prossimità del sottoattraversamento di Via San Gaetano	
Importo dei lavori	€ 128.321,28
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 3.734,00
Totale	€ 132.055,28
Iva al 10%	€ 13.205,53
Spese tecniche: progetto, D.L. e sicurezza, iva 22% e contr prev 4% compresi	€ 22.840,39
Incentivo per la progettazione previsto dall'art. 113 comma 3 del D.Lvo n. 50/2016 (80% per il personale)	€ 1.951,98
Incentivo per la progettazione previsto dall'art. 113 comma 4 del D.Lvo n. 50/2016 (20% per strumentazione tecnologica)	€ 488,00
IRAP su incentivo	€ 134,02
Quota S.U.A. per espletamento adempimenti di gara	€ 813,33
Indennizzi, danni	€ 6.320,00
Imprevisti ed arrotondamenti	€ 3.520,25
Somme a disposizione / economie derivanti da ribasso	€ 33.671,22
Importo totale	€ 215.000,00

- di precisare, inoltre, che detta spesa di complessivi € 215.000,00 è così suddivisa:
 - per € 192.159,61 al capitolo di PEG n. 16865 dell'annualità 2019 2019 (finanziata da FPV 2018), del Bilancio di Previsione Finanziario 2019/2021, come sopra approvato, disponibile, è così suddivisa:
 - € 145.260,81, IVA 10% compresa, per le opere CIG: **7708097ADC** – così suddivisa:
 - € 118.932,03 imp. n. 229/2019;
 - € 26.328,78 imp. n. 228/2019;
 - € 1.951,98 per incentivo ex Art. 113 comma 3 del D.lgs. n. 50/2016 (80% per il personale) – imp. n. 230/2019;
 - € 488,00 per incentivo ex Art. 113 comma 4 del D.lgs. n. 50/2016 (20% per strumentazione tecnologica) – imp. n. 231/2019;
 - € 134,02 per IRAP su incentivo – imp. n. 232/2019;
 - € 813,33 per quota S.U.A. – imp. n. 233/2019;
 - € 6.320,00 per indennizzi, danni – imp. n. 234/2019;
 - € 3.520,25 per imprevisti e arrotondamenti – imp. n. 235/2019;
 - € 33.671,22 per somme a disposizione/economie derivanti da ribasso – imp. n. 228/2019;
 - per € 22.840,39 già impegnati al cap di PEG n. 13929 dell'annualità 2018 del Bilancio di Previsione Finanziario 2018/2020, suddivisi come segue:
 - € 15.001,08 oltre contr. prev. 4% ed iva 22% per complessivi € 19.033,37 (incarico per progettazione definitiva/esecutiva, direzione lavori e

Determinazione n. 24 del 06/03/2019

- contabilità) già assunti con determina n. 70 del 29/05/2018 imp. n. 1173/2018 di cui € 5.709,60 già liquidati;
- € 3.000,49 oltre contr. prev. 4% ed IVA 22% per complessivi € 3.807,02 (incarico Coordinatore di sicurezza in fase di progettazione/esecuzione) già assunti con determina n. 104 del 09/08/2018 imp. n.1069/2018, di cui € 1.268,80 già liquidati;

- di dare atto, altresì, che l'esigibilità della presente obbligazione avverrà entro il 31/12/2019;
- di dare atto di aver verificato l'insussistenza dell'obbligo di astensione e di non essere quindi in posizione di conflitto di interesse ai fini dell'adozione del presente atto, ai sensi dell' art.6 bis della Legge 7/8/1990 n. 241 come modificato dall'art.1 comma 41 della Legge 190/2012 nonché ai sensi del vigente Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici di cui al DPR 62/2013.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Deborah Matilde Riva

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune di Casatenovo. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

RIVA DEBORAH MATILDE;1;10132294

**Determinazione Settore Lavori Pubblici, Ambiente e Manutenzione nr.24 del 06/03/2019****ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA**

ESERCIZIO: 2019	<i>Impegno di spesa</i>	2019 228/0	Data: 06/11/2018	Importo: 26.328,78
Oggetto:	CUP: H23H18000030004. - CIG: 7708097ADC - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVO SCOLMATORE IN CORRISPONDENZA DEL SOTTO ATTRAVERSAMENTO DI VIA SAN GAETANO.			
Capitolo:	2019 16865	INTERVENTI STRAORDINARI IDROGEOLOGICI IN LOCALITA' GRASSI		
Codice bilancio:	9.01.2.0202	C.I.G.: 7708097ADC	C.U.P.: H23H18000030004	SIOPE: 2.02.01.09.010
Piano dei conti f.:	2.02.01.09.010 Infrastrutture idrauliche			
Finanziato con :	Oneri di urbanizzazione € 26.328,78 -			
Beneficiario:	VANOTTI GIULIO & C. SNC			

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

ESERCIZIO: 2019	<i>Impegno di spesa</i>	2019 229/0	Data: 06/11/2018	Importo: 118.932,03
Oggetto:	CUP: H23H18000030004. - CIG: 7708097ADC - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVO SCOLMATORE IN CORRISPONDENZA DEL SOTTO ATTRAVERSAMENTO DI VIA SAN GAETANO.			
Capitolo:	2019 16865	INTERVENTI STRAORDINARI IDROGEOLOGICI IN LOCALITA' GRASSI		
Codice bilancio:	9.01.2.0202	C.I.G.: 7708097ADC	C.U.P.: H23H18000030004	SIOPE: 2.02.01.09.010
Piano dei conti f.:	2.02.01.09.010 Infrastrutture idrauliche			
Finanziato con :	Avanzo non vincolato € 118.932,03 -			
Beneficiario:	VANOTTI GIULIO & C. SNC			

**Determinazione Settore Lavori Pubblici, Ambiente e Manutenzione nr.24 del 06/03/2019****ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA**

ESERCIZIO: 2019	<i>Impegno di spesa</i>	2019 722/0	Data: 31/12/2018	Importo: 33.671,22
Oggetto:	CUP: H23H18000030004. - LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVO SCOLMATORE IN CORRISPONDENZA DEL SOTTO ATTRAVERSAMENTO DI VIA SAN GAETANO.- somme a disposizione			
Capitolo:	2019 16865	INTERVENTI STRAORDINARI IDROGEOLOGICI IN LOCALITA' GRASSI		
Codice bilancio:	9.01.2.0202	C.U.P.: H23H18000030004	SIOPE: 2.02.01.09.010	
Piano dei conti f.:	2.02.01.09.010 Infrastrutture idrauliche			
Finanziato con :	Oneri di urbanizzazione €33.671,22 -			

Il presente documento ha valore di Visto di Regolarità Contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell' art. 151, comma 4 e dell'art. 183, comma 7, D. Lgs. 18/08/2000, n. 267.

CASATENOVO li, 07/03/2019



Il Responsabile del Settore Finanziario

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune di Casatenovo. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

Paola Sala;1;6732606