



# Comune di Casatenovo

Provincia di Lecco

Lavori Pubblici

**SETTORE LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E MANUTENZIONE**

n. Generale 73 del 05/02/2018

## **DETERMINA N. 14 DEL 05/02/2018**

**Oggetto:** PRESA D'ATTO AFFIDAMENTO IN VIA DEFINITIVA, MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA DA PARTE DELLA S.U.A. PRESSO LA PROVINCIA DI LECCO DEI LAVORI DI ASFALTATURA VIA DEL LAVORO E INCROCIO VIA ROMA/VIA DEL LAVORO.CIG: 7224938F6F.CUP: H24E17000380004.

La Presente Determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune di Casatenovo dal 06/02/2018 al 21/02/2018

## Determinazione n. 14 del 05/02/2018

OGGETTO: PRESA D'ATTO AFFIDAMENTO IN VIA DEFINITIVA, MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA DA PARTE DELLA S.U.A. PRESSO LA PROVINCIA DI LECCO DEI LAVORI DI ASFALTATURA VIA DEL LAVORO E INCROCIO VIA ROMA/VIA DEL LAVORO.CIG: 7224938F6F.CUP: H24E17000380004.

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Richiamato il Decreto Sindacale n. 5 del 26/01/2018 mediante il quale la sottoscritta, ai sensi dell'art. 50 comma 10 e dell'art. 109 comma 2 del T.U.E.L., è stata nominata Responsabile di Servizio della Posizione Organizzativa n. 5 "Lavori Pubblici, Ambiente e Manutenzione";

Vista e richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 69 in data 29.12.2017, esecutiva ai sensi di legge, mediante la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione Finanziario 2018/2020, ex. D.lgs 118/2011, ed i relativi allegati di legge;

Viste e richiamate le seguenti deliberazioni della Giunta Comunale:

- n. 7 in data 11.01.2018, esecutiva ai sensi di legge, mediante la quale, sulla base del Bilancio come sopra approvato, è stato definito il PEG 2018/2020 ( budget finanziario) al fine della relativa gestione operativa da parte dei Responsabili dei Servizi, ivi indicati, fino alla data del 31 gennaio 2018;

- n. 16 in data 31.01.2018, pure esecutiva ai sensi di legge, mediante la quale sono stati definiti ed assegnati ai Responsabili di Servizio, ivi individuati, gli obiettivi di gestione nonché le dotazioni finanziarie (a parziale modifica di quelle approvate con la citata deliberazione GC 7/2018), umane e strumentali, necessarie al loro raggiungimento;

Visto altresì il D.U.P. 2018/2020 nonché la relativa Nota di aggiornamento, approvata dal Consiglio Comunale con atto n. 62 in data 29.12.2017, esecutivo ai sensi di legge;

Visti i nuovi principi contabili di cui al D.Lgs 118/2011 e ss.mm.ii. in vigore dal 1<sup>a</sup> gennaio 2015;

Visto il D.P.R. n° 207 del 05/10/2010, per la parte tuttora vigente;

Visti gli obiettivi di gestione affidati unitamente alle dotazioni necessarie;

Considerato che:

- con la deliberazione della Giunta Comunale in data 24/08/2017 n. 154, è stato approvato il progetto preliminare/definitivo/esecutivo dei lavori di Asfaltatura Via del Lavoro e incrocio Via Roma/Via del Lavoro, per l'importo di € 100.000,00 di cui € 80.434,50 per lavori a base di gara comprensivi dell'importo di € 1.100,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, redatto dal Settore Lavori Pubblici, Ambiente e Manutenzione nella persona dell'Arch. Deborah Riva in collaborazione con l'Ing. Francesco Salvador;
- con determinazione n. 138 del 19/09/2017, a firma della sottoscritta, è stato disposto di richiedere alla "SUA di Lecco" di procedere agli adempimenti di sua

## Determinazione n. 14 del 05/02/2018

competenza necessari per l'affidamento dei lavori di Asfaltatura Via del Lavoro e incrocio Via Roma/Via del Lavoro;

Vista ora la determina n. 28 del 17/01/2018 della "Direzione Organizzativa III Appalti, Contratti, Convenzionamenti, Espropriazioni, SUA Lecco", pervenuta a questo Comune con prot. n. 1483 del 18/01/2018, agli atti, mediante la quale "SUA Lecco", ad avvenuta conclusione del relativo procedimento di gara, ha formalizzato l'aggiudicazione definitiva dei lavori in parola all'Impresa ASSOLARI LUIGI & C. S.p.A., con sede in Valbrembo (BG) – Via Briolo 1, C.F. e P.IVA 00045900164, la quale ha offerto il prezzo di € 52.448,04 ed il ribasso del 33,89 % sull'importo a base di gara di € 79.334,50, a cui vanno aggiunti € 1.100,00 per oneri relativi alla sicurezza non suscettibili di ribasso e, quindi, per un importo netto contrattuale a misura e a corpo di € 53.548,04, comprensivo degli oneri di sicurezza, oltre IVA 22 %;

Ritenuto con la presente determina di prendere atto dell'avvenuta aggiudicazione definitiva da parte di "Sua di Lecco" dei lavori in parola a favore dell'Impresa suddetta, dando atto che, in virtù della Convenzione sopra citata, rimangono a carico del sottoscritto RUP in particolare:

- o la stipula del contratto;
- o tutti gli adempimenti in materia di trasparenza (D.Lgs.33/2013 e Legge 190/2012);

Ritenuto quindi di affidare i lavori di Asfaltatura Via del Lavoro e incrocio Via Roma/Via del Lavoro all'Impresa ASSOLARI LUIGI & C. S.p.A., con sede in Valbrembo (BG) – Via Briolo 1, C.F. e P.IVA 00045900164, al prezzo offerto parte a corpo e parte a misura di netti € 53.548,04, comprensivi dell'importo di € 1.100,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA al 22 %, corrispondente al ribasso offerto del 33,89 %;

Evidenziato che la spesa occorrente per l'appalto in questione, pari ad € 65.328,61, IVA al 22% compresa, trova imputazione al Cap. di PEG n. 14467 dell'annualità 2018 del Bilancio di Previsione Finanziario 2018/2020, come sopra approvato, disponibile, come da impegni assunti con la citata determinazione n. 138/2017;

Preso atto che, in seguito all'offerta presentata, viene mutato il quadro economico come segue:

<b>Lavori di Asfaltatura Via del Lavoro e incrocio Via Roma/Via del Lavoro</b>	
Importo lavori di asfaltatura Via del Lavoro	€ 42.128,27
Importo lavori di asfaltatura Via Roma	€ 10.319,77
Importo dei lavori complessivo	€ 52.448,04
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 1.100,00
<b>Totale</b>	<b>€ 53.548,04</b>
Iva al 22%	€ 11.780,57
Incentivo per la progettazione previsto dall'art. 113 comma 3 del D.Lvo n. 50/2016 (80% per il personale)	€ 1.286,95
Incentivo per la progettazione previsto dall'art. 113 comma 4 del D.Lvo n. 50/2016 (20% per strumentazione tecnologica)	€ 321,74
IRAP su incentivo	€ 88,36
Imprevisti e arrotondamenti	€ 172,86
Somme a disposizione/economie derivanti da ribasso	€ 32.801,48
<b>Importo totale</b>	<b>€ 100.000,00</b>

## Determinazione n. 14 del 05/02/2018

Precisato, inoltre, che detta spesa di complessivi € 100.000,00 di cui al cap di PEG n. 14467 dell'annualità 2018 (finanziato con FPV 2017), del Bilancio di Previsione Finanziario 2018/2020, come sopra approvato, disponibile, è così suddivisa:

- € 65.328,61, IVA al 22% compresa, per le opere – CIG: **7224938F6F** (imp. n. 219/2018);
- € 1.286,95 per incentivo ex Art. 113 comma 3 del D.lgs. n. 50/2016 (80% per il personale) – imp. n. 220/2018;
- € 321,74 per incentivo ex Art. 113 comma 4 del D.lgs. n. 50/2016 (20% per strumentazione tecnologica) imp. n. 221/2018;
- € 88,36 per IRAP su incentivo – imp. n. 222/2018;
- € 172,86 per imprevisti – imp. n. 223/2018;
- € 32.801,48 somme a disposizione/economie derivanti da ribasso – imp. n. 219/2019;

Visto il Nuovo Codice dei Contratti Pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE, D.Lgs. n° 50 del 18/04/2016 e s.m.i.;

Dato atto di aver verificato l'insussistenza dell'obbligo di astensione e di non essere quindi in posizione di conflitto di interesse ai fini dell'adozione del presente atto, ai sensi dell'art.6 bis della Legge 7/8/1990 n. 241 come modificato dall'art.1 comma 41 della Legge 190/212 nonché ai sensi del vigente Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici di cui al DPR 62/2013;

Dato atto che l'esigibilità della presente obbligazione avverrà entro il 31/12/2018;

Dato atto della regolarità tecnico-amministrativa del presente atto, e ciò con espresso riferimento alle proprie competenze professionali;

Preso atto che in merito al presente provvedimento il ragioniere comunale ha apposto il proprio visto di regolarità contabile attestandone la relativa copertura finanziaria, e ciò ai sensi dell'art. 151, 4° comma del D. Lgs. n° 267/2000;

### **D E T E R M I N A**

Per quanto in premessa evidenziato e che qui si intende riportato:

- di prendere atto dell'avvenuta aggiudicazione definitiva da parte di "Sua di Lecco" dei Lavori di Asfaltatura Via del Lavoro e incrocio Via Roma/Via del Lavoro a favore dell'Impresa ASSOLARI LUIGI & C. S.p.A., con sede in Valbrembo (BG) – Via Briolo 1, C.F. e P.IVA 00045900164, la quale ha offerto il prezzo di € 52.448,04 ed il ribasso del 33,89 % sull'importo a base di gara di € 79.334,50, a cui vanno aggiunti € 1.100,00 per oneri relativi alla sicurezza non suscettibili di ribasso e, quindi, per un importo netto contrattuale a misura di € 53.548,04, comprensivo degli oneri di sicurezza, oltre IVA 22%, come risulta da nota pervenuta con prot. 1483 del 18/01/2018 agli atti;
- di affidare, conseguentemente, i lavori in parola alla suddetta Impresa, facendo proprie le risultanze del procedimento di gara;
- di dare atto che rimangono a carico del sottoscritto RUP in particolare:
  - la stipula del contratto;

## Determinazione n. 14 del 05/02/2018

- tutti gli adempimenti in materia di trasparenza (D.Lgs.33/2013 e Legge 190/2012);
- di dare atto che la spesa per l'appalto in questione pari ad € 65.328,61, IVA al 22% compresa, trova imputazione al Cap. di PEG n. 14467 dell'annualità 2018 del Bilancio di Previsione Finanziario 2017/2019, come sopra approvato, disponibile, come da impegni assunti con la citata determinazione n. 138/2017;
- di dare atto che il relativo contratto di appalto verrà rogato dal Segretario Generale, ai sensi di legge;
- di dare atto che in seguito all'offerta presentata, viene mutato il quadro economico come segue:

<b>Lavori di Asfaltatura Via del Lavoro e incrocio Via Roma/Via del Lavoro</b>	
Importo lavori di asfaltatura Via del Lavoro	€ 42.128,27
Importo lavori di asfaltatura Via Roma	€ 10.319,77
Importo dei lavori complessivo	€ 52.448,04
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 1.100,00
<b>Totale</b>	<b>€ 53.548,04</b>
Iva al 22%	€ 11.780,57
Incentivo per la progettazione previsto dall'art. 113 comma 3 del D.Lvo n. 50/2016 (80% per il personale)	€ 1.286,95
Incentivo per la progettazione previsto dall'art. 113 comma 4 del D.Lvo n. 50/2016 (20% per strumentazione tecnologica)	€ 321,74
IRAP su incentivo	€ 88,36
Imprevisti e arrotondamenti	€ 172,86
Somme a disposizione/economie derivanti da ribasso	€ 32.801,48
<b>Importo totale</b>	<b>€ 100.000,00</b>

- di precisare, inoltre, che detta spesa di complessivi € 100.000,00 di cui al cap di PEG n. 14467 dell'annualità 2018 (finanziata con FPV 2017), del Bilancio di Previsione Finanziario 2018/2020 come sopra approvato, disponibile, è così suddivisa:
  - € 65.328,61, IVA al 22% compresa, per le opere – CIG: **7224938F6F** (imp. n. 219/2018);
  - € 1.286,95 per incentivo ex Art. 113 comma 3 del D.lgs. n. 50/2016 (80% per il personale) – imp. n. 220/2018;
  - € 321,74 per incentivo ex Art. 113 comma 4 del D.lgs. n. 50/2016 (20% per strumentazione tecnologica) imp. n. 221/2018;
  - € 88,36 per IRAP su incentivo – imp. n. 222/2018;
  - € 172,86 per imprevisti – imp. n. 223/2018;
  - € 32.801,48 somme a disposizione/economie derivanti da ribasso – imp. n. 219/2019;
- verificato l'insussistenza dell'obbligo di astensione e di non essere quindi in posizione di conflitto di interesse ai fini dell'adozione del presente atto, ai sensi dell'art.6 bis della Legge 7/8/1990 n. 241 come modificato dall'art.1 comma 41 della Legge 190/2012 nonché ai sensi del vigente Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici di cui al DPR 62/2013;
- di dare che l'esigibilità della presente obbligazione avverrà entro il 31/12/2018;

Determinazione n. 14 del 05/02/2018

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

Deborah Matilde Riva

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune di Casatenovo. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

RIVA DEBORAH MATILDE;1;25268995655477353791292654079030366521

**Determinazione Settore Lavori Pubblici, Ambiente e Manutenzione nr.14 del 05/02/2018****ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA**

<b>ESERCIZIO:</b> 2018	<i>Impegno di spesa</i>	2018 219/0	<b>Data:</b> 18/09/2017	<b>Importo:</b> 65.328,61
<b>Oggetto:</b>	CUP: H24E17000380004. - CIG: 7224938F6F - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI ASFALTATURA VIA DEL LAVORO E INCROCIO VIA ROMA / VIA DEL LAVORO.			
<b>Capitolo:</b>	2018 14467	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASFALTI		
<b>Codice bilancio:</b> 10.05.2.0202	<b>C.I.G.:</b> 7224938F6F	<b>C.U.P.:</b> H24E17000380004	<b>SIOPE:</b> 2.02.01.09.012	
<b>Piano dei conti f.:</b> 2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali			
<b>Finanziato con :</b>	Oneri di urbanizzazione € 65.328,61 -			

**ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA**

<b>ESERCIZIO:</b> 2018	<i>Impegno di spesa</i>	2018 220/0	<b>Data:</b> 18/09/2017	<b>Importo:</b> 1.286,95
<b>Oggetto:</b>	CUP: H24E17000380004. - LAVORI DI ASFALTATURA VIA DEL LAVORO E INCROCIO VIA ROMA / VIA DEL LAVORO. incentivo ex art. 114 comma 3 D-Lgs. 50/2016 (80% per il personale)			
<b>Capitolo:</b>	2018 14467	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASFALTI		
<b>Codice bilancio:</b> 10.05.2.0202	<b>C.U.P.:</b> H24E17000380004	<b>SIOPE:</b> 2.02.01.09.012		
<b>Piano dei conti f.:</b> 2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali			
<b>Finanziato con :</b>	Oneri di urbanizzazione € 1.286,95 -			

**Determinazione Settore Lavori Pubblici, Ambiente e Manutenzione nr.14 del 05/02/2018****ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA**

<b>ESERCIZIO:</b> 2018	<i>Impegno di spesa</i>	2018 221/0	<b>Data:</b> 18/09/2017	<b>Importo:</b> 321,74
<b>Oggetto:</b>	CUP: H24E17000380004. - LAVORI DI ASFALTATURA VIA DEL LAVORO E INCROCIO VIA ROMA / VIA DEL LAVORO. incentivo ex art. 114 comma 4 D-Lgs. 50/2016 (20% per strumentazione tecnologica)			
<b>Capitolo:</b>	2018 14467	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASFALTI		
<b>Codice bilancio:</b>	10.05.2.0202	<b>C.U.P.:</b> H24E17000380004	<b>SIOPE:</b> 2.02.01.09.012	
<b>Piano dei conti f.:</b>	2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali			
<b>Finanziato con :</b>	Oneri di urbanizzazione €321,74 -			

**ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA**

<b>ESERCIZIO:</b> 2018	<i>Impegno di spesa</i>	2018 222/0	<b>Data:</b> 18/09/2017	<b>Importo:</b> 88,36
<b>Oggetto:</b>	CUP: H24E17000380004. - LAVORI DI ASFALTATURA VIA DEL LAVORO E INCROCIO VIA ROMA / VIA DEL LAVORO. Irap su incentivo ex art. 114 comma 4 D-Lgs. 50/2016			
<b>Capitolo:</b>	2018 14467	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASFALTI		
<b>Codice bilancio:</b>	10.05.2.0202	<b>C.U.P.:</b> H24E17000380004	<b>SIOPE:</b> 2.02.01.09.012	
<b>Piano dei conti f.:</b>	2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali			
<b>Finanziato con :</b>	Oneri di urbanizzazione €88,36 -			



**Determinazione Settore Lavori Pubblici, Ambiente e Manutenzione nr.14 del 05/02/2018****ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA**

<b>ESERCIZIO:</b> 2018	<i>Impegno di spesa</i>	2018 223/0	<b>Data:</b> 18/09/2017	<b>Importo:</b> 172,86
<b>Oggetto:</b>	CUP: H24E17000380004. - LAVORI DI ASFALTATURA VIA DEL LAVORO E INCROCIO VIA ROMA / VIA DEL LAVORO. somme per imprevisti			
<b>Capitolo:</b>	2018 14467	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASFALTI		
<b>Codice bilancio:</b>	10.05.2.0202	<b>C.U.P.:</b> H24E17000380004	<b>SIOPE:</b> 2.02.01.09.012	
<b>Piano dei conti f.:</b>	2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali			
<b>Finanziato con :</b>	Oneri di urbanizzazione € 172,86 -			

**ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA**

<b>ESERCIZIO:</b> 2018	<i>Impegno di spesa</i>	2018 617/0	<b>Data:</b> 29/12/2017	<b>Importo:</b> 32.801,48
<b>Oggetto:</b>	CUP: H24E17000380004. -LAVORI DI ASFALTATURA VIA DEL LAVORO E INCROCIO VIA ROMA / VIA DEL LAVORO. - SOMME A DISPOSIZIONE/ECONOMIE DERIVANTI DA RIBASSO			
<b>Capitolo:</b>	2018 14467	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASFALTI		
<b>Codice bilancio:</b>	10.05.2.0202	<b>C.U.P.:</b> H24E17000380004	<b>SIOPE:</b> 2.02.01.09.012	
<b>Piano dei conti f.:</b>	2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali			
<b>Finanziato con :</b>	Oneri di urbanizzazione € 32.801,48 -			

Il presente documento ha valore di Visto di Regolarità Contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell' art. 151, comma 4 e dell'art. 183, comma 7, D. Lgs. 18/08/2000, n. 267.

CASATENOVO li, 05/02/2018

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la Sezione Provinciale di Casatenovo. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/98 si indica che il documento è stato firmato da:

Paola Sala;1;6732606

