



Comune di Casatenovo

Provincia di Lecco

Lavori Pubblici

SETTORE LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E MANUTENZIONE

n. Generale 335 del 27/06/2018

DETERMINA N. 86 DEL 27/06/2018

Oggetto: PRESA D'ATTO AFFIDAMENTO IN VIA DEFINITIVA, MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA DA PARTE DELLA S.U.A. PRESSO LA PROVINCIA DI LECCO DEI LAVORI DI BONIFICA AMIANTO E REALIZZAZIONE NUOVA COPERTURA PALESTRA DI VIA VOLTA.CUP: H26H17000010007; CIG: 747948389F.

La Presente Determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune di Casatenovo dal 28/06/2018 al 13/07/2018

Determinazione n. 86 del 27/06/2018

OGGETTO: PRESA D'ATTO AFFIDAMENTO IN VIA DEFINITIVA, MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA DA PARTE DELLA S.U.A. PRESSO LA PROVINCIA DI LECCO DEI LAVORI DI BONIFICA AMIANTO E REALIZZAZIONE NUOVA COPERTURA PALESTRA DI VIA VOLTA.CUP: H26H17000010007; CIG: 747948389F.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Richiamato il Decreto Sindacale n. 5 del 26/01/2018 mediante il quale la sottoscritta, ai sensi dell'art. 50 comma 10 e dell'art. 109 comma 2 del T.U.E.L., è stata nominata Responsabile di Servizio della Posizione Organizzativa n. 5 "Lavori Pubblici, Ambiente e Manutenzione";

Vista e richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 69 in data 29.12.2017, esecutiva ai sensi di legge, mediante la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione Finanziario 2018/2020, ex. D.lgs 118/2011, ed i relativi allegati di legge;

Viste e richiamate le seguenti deliberazioni della Giunta Comunale:

- n. 7 in data 11.01.2018, esecutiva ai sensi di legge, mediante la quale, sulla base del Bilancio come sopra approvato, è stato definito il PEG 2018/2020 (budget finanziario) al fine della relativa gestione operativa da parte dei Responsabili dei Servizi, ivi indicati, fino alla data del 31 gennaio 2018;

- n. 16 in data 31.01.2018, pure esecutiva ai sensi di legge, mediante la quale sono stati definiti ed assegnati ai Responsabili di Servizio, ivi individuati, gli obiettivi di gestione nonché le dotazioni finanziarie (a parziale modifica di quelle approvate con la citata deliberazione GC 7/2018), umane e strumentali, necessarie al loro raggiungimento;

Visto altresì il D.U.P. 2018/2020 nonché la relativa Nota di aggiornamento, approvata dal Consiglio Comunale con atto n. 62 in data 29.12.2017, esecutivo ai sensi di legge;

Visti i nuovi principi contabili di cui al D.Lgs 118/2011 e ss.mm.ii. in vigore dal 1° gennaio 2015;

Visti gli obiettivi di gestione affidati unitamente alle dotazioni necessarie;

Considerato che:

- con la deliberazione della Giunta Comunale in data 19/04/2018 n. 81, è stato approvato il progetto definitivo/esecutivo dei lavori di bonifica amianto e realizzazione nuova copertura palestra di Via Volta, per l'importo di € 99.577,40 di cui € 72.055,00 per lavori a base di gara comprensivi dell'importo di € 4.440,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, redatto dall'Arch. Gabriele Beccari con studio in Lecco (LC) Via alla Chiesa 13/A, all'uopo incaricato;

Determinazione n. 86 del 27/06/2018

- con determinazione n. 53 del 27/04/2018, a firma della sottoscritta, e successiva modifica n. 61 del 16/05/2018 è stato disposto di richiedere alla "SUA di Lecco" di procedere agli adempimenti di sua competenza necessari per l'affidamento dei lavori di bonifica amianto e realizzazione nuova copertura palestra di Via Volta;

Vista ora la determina n. 544 del 19/06/2018 del "Settore appalti di lavori - contratti ed espropri servizio ufficio SUA Lecco", pervenuta a questo Comune con prot. n. 13569 del 21/06/2018, agli atti, mediante la quale "SUA Lecco", ad avvenuta conclusione del relativo procedimento di gara, ha formalizzato l'aggiudicazione definitiva dei lavori in parola alla Società Cooperativa E.CO con sede in Bosisio Parini (LC) - Via alla Chiesa 4, C.F. e P.IVA 02337730135, la quale ha offerto il ribasso del 24,78 % sull'importo a base di gara di € 67.615,00, a cui vanno aggiunti € 4.440,00 per oneri relativi alla sicurezza non suscettibili di ribasso e, quindi, per un importo netto contrattuale a corpo di € 55.300,00, comprensivo degli oneri di sicurezza, oltre IVA 22%;

Ritenuto con la presente determina di prendere atto dell'avvenuta aggiudicazione definitiva da parte di "Sua di Lecco" dei lavori in parola a favore dell'Impresa suddetta, dando atto che, in virtù della Convenzione sopra citata, rimangono a carico del sottoscritto RUP in particolare:

- la stipula del contratto;
- tutti gli adempimenti in materia di trasparenza (D.Lgs.33/2013 e Legge 190/2012);

Ritenuto quindi di affidare i lavori di bonifica amianto e realizzazione nuova copertura palestra di Via Volta alla Società Cooperativa E.CO con sede in Bosisio Parini (LC) - Via alla Chiesa 4, al prezzo a corpo di netti € 55.300,00, comprensivi dell'importo di € 4.440,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA al 22%, così risultante in seguito al ribasso offerto del 24,78 %;

Evidenziato che la spesa occorrente per l'appalto in questione, pari ad € 67.466,00, IVA al 22% compresa, trova imputazione al Cap. di PEG n. PEG 14361 dell'annualità 2018 del Bilancio di Previsione Finanziario 2018/2020, come sopra approvato, disponibile;

Preso atto che, in seguito all'offerta presentata, viene mutato il quadro economico come segue:

QUADRO ECONOMICO	
Importo dei lavori	€ 50.860,00
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 4.440,00
Totale	€ 55.300,00
Iva al 22%	€ 12.166,00
Incentivo per la progettazione previsto dall'art. 113 comma 3 del D.Lvo n. 50/2016 (80% per il personale)	€ 864,66
Incentivo per la progettazione previsto dall'art. 113 comma 4 del D.Lvo n. 50/2016 (20% per strumentazione tecnologica)	€ 216,16
IRAP su incentivo	€ 59,37
Quota S.U.A. per espletamento adempimenti di gara	€ 360,28
Spese tecniche: progetto, D.L. e sicurezza, iva 22% e contr prev 4%	€ 10.150,40

Determinazione n. 86 del 27/06/2018

compresi	
Somme a disposizione/economie derivanti da ribasso	€ 20.440,74
Imprevisti ed arrotondamenti	€ 19,79
Importo totale	€ 99.577,40

Precisato, inoltre, che detta spesa di complessivi € 99.577,40, è così suddivisa:

- € 89.427,00 di cui al capitolo di PEG n. 14361 dell'annualità 2018 del Bilancio di Previsione Finanziario 2018-2020, finanziato in parte con Fondi di Bilancio dell'Ente ed in parte con contributo della Regione Lombardia, suddivisi come segue:
 - € 67.466,00, IVA al 22% compresa, per le opere (CIG: 747948389F) - imp. n. 1127/2018;
 - € 864,66 per incentivo ex Art. 113 comma 3 del D.lgs. n. 50/2016 (80% per il personale) - imp. n. 1128/2018;
 - € 216,16 per incentivo ex Art. 113 comma 4 del D.lgs. n. 50/2016 (20% per strumentazione tecnologica) - imp. n. 1129/2018;
 - € 59,37 per IRAP su incentivo - imp. n. 1130/2018;
 - € 360,28 per quota SUA - imp. n. 1180/2018;
 - € 19,79 per imprevisti - imp. n. 1181/2018;
 - € 20.440,74 per somme a disposizione / economie derivati da ribasso così suddivisi:
 - € 7.209,74 - imp. n. 1127/2018;
 - € 5.731,00 - imp. n. 1126/2018;
 - € 7.500,00 - imp. n. 1125/2018;
- € 10.150,40 di cui al cap di PEG n. 13929 dell'annualità 2018 (finanziata da FPV) del Bilancio di Previsione Finanziario 2018/2020 (imp. n. 925/2018 assunto con determinazione n. 131 del 12/09/2017), finanziato in parte con Fondi di Bilancio dell'Ente ed in parte con contributo del Ministero dell'Ambiente;

Dato atto che il codice CIG: ZDD1FC991B relativo all'incarico per progettazione, D.L. e coord. sicurezza di cui alla determina n. 131/2017 è associato al codice CUP: H26H17000010007;

Visto il D.Lgs. n° 50 del 18/04/2016 e s.m.i.;

Visto il D.P.R. n° 207 del 05/10/2010, per la parte tuttora vigente;

Dato atto che l'esigibilità della presente obbligazione avverrà entro il 31/12/2018;

Dato atto di aver verificato l'insussistenza dell'obbligo di astensione e di non essere quindi in posizione di conflitto di interesse ai fini dell'adozione del presente atto, ai sensi dell' art.6 bis della Legge 7/8/1990 n. 241 come modificato dall'art.1 comma 41 della Legge 190/2012 nonché ai sensi del vigente Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici di cui al DPR 62/2013;

Dato atto della regolarità tecnico-amministrativa del presente atto, e ciò con espresso riferimento alle proprie competenze professionali;

Determinazione n. 86 del 27/06/2018

Preso atto che in merito al presente provvedimento il ragioniere comunale ha apposto il proprio visto di regolarità contabile attestandone la relativa copertura finanziaria, e ciò ai sensi dell'art. 151, 4° comma del D. Lgs. n° 267/2000;

D E T E R M I N A

Per quanto in premessa evidenziato e che qui si intende riportato:

- di prendere atto dell'avvenuta aggiudicazione definitiva da parte di "Sua di Lecco" dei lavori di bonifica amianto e realizzazione nuova copertura palestra di Via Volta a favore Società Cooperativa E.CO con sede in Bosisio Parini (LC) - Via alla Chiesa 4, C.F. e P.IVA 02337730135, la quale ha offerto il ribasso del 24,78 % sull'importo a base di gara di € 67.615,00, a cui vanno aggiunti € 4.440,00 per oneri relativi alla sicurezza non suscettibili di ribasso e, quindi, per un importo netto contrattuale a corpo di € 55.300,00, comprensivo degli oneri di sicurezza, oltre IVA 22%, come risulta da nota pervenuta con prot. 13569 del 21/06/2018 agli atti;
- di affidare, conseguentemente, i lavori in parola alla suddetta Impresa, facendo proprie le risultanze del procedimento di gara;
- di dare atto che rimangono a carico del sottoscritto RUP in particolare:
 - la stipula del contratto;
 - tutti gli adempimenti in materia di trasparenza (D.Lgs.33/2013 e Legge 190/2012);
- di dare atto che la spesa per l'appalto in questione pari ad € 67.466,00, IVA al 22% compresa, trova imputazione al Cap. di PEG n. PEG 14361 dell'annualità 2018 del Bilancio di Previsione Finanziario 2018/2020, come sopra approvato, disponibile;
- di dare atto che il relativo contratto di appalto verrà rogato dal Segretario Generale, ai sensi di legge;
- di dare atto che in seguito all'offerta presentata, viene mutato il quadro economico come segue:

QUADRO ECONOMICO	
Importo dei lavori	€ 50.860,00
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 4.440,00
Totale	€ 55.300,00
Iva al 22%	€ 12.166,00
Incentivo per la progettazione previsto dall'art. 113 comma 3 del D.Lvo n. 50/2016 (80% per il personale)	€ 864,66
Incentivo per la progettazione previsto dall'art. 113 comma 4 del D.Lvo n. 50/2016 (20% per strumentazione tecnologica)	€ 216,16
IRAP su incentivo	€ 59,37
Quota S.U.A. per espletamento adempimenti di gara	€ 360,28
Spese tecniche: progetto, D.L. e sicurezza, iva 22% e contr prev 4% compresi	€ 10.150,40
Somme a disposizione/economie derivanti da ribasso	€ 20.440,74
Imprevisti ed arrotondamenti	€ 19,79
Importo totale	€ 99.577,40

Determinazione n. 86 del 27/06/2018

- di precisare, inoltre, che detta spesa di complessivi € 99.577,40, è così suddivisa:
 - € 89.427,00 di cui al capitolo di PEG n. 14361 dell'annualità 2018 del Bilancio di Previsione Finanziario 2018-2020, finanziato in parte con Fondi di Bilancio dell'Ente ed in parte con contributo della Regione Lombardia, suddivisi come segue:
 - € 67.466,00, IVA al 22% compresa, per le opere (CIG: 747948389F) - imp. n. 1127/2018;
 - € 864,66 per incentivo ex Art. 113 comma 3 del D.lgs. n. 50/2016 (80% per il personale) - imp. n. 1128/2018;
 - € 216,16 per incentivo ex Art. 113 comma 4 del D.lgs. n. 50/2016 (20% per strumentazione tecnologica) - imp. n. 1129/2018;
 - € 59,37 per IRAP su incentivo - imp. n. 1130/2018;
 - € 360,28 per quota SUA - imp. n. 1180/2018;
 - € 19,79 per imprevisti - imp. n. 1181/2018;
 - € 20.440,74 per somme a disposizione / economie derivati da ribasso così suddivisi:
 - € 7.209,74 - imp. n. 1127/2018;
 - € 5.731,00 - imp. n. 1126/2018;
 - € 7.500,00 - imp. n. 1125/2018;
 - € 10.150,40 di cui al cap di PEG n. 13929 dell'annualità 2018 (finanziata da FPV) del Bilancio di Previsione Finanziario 2018/2020 (imp. n. 925/2018 assunto con determinazione n. 131 del 12/09/2017), finanziato in parte con Fondi di Bilancio dell'Ente ed in parte con contributo del Ministero dell'Ambiente;
- di dare atto che il codice CIG: ZDD1FC991B relativo all'incarico per progettazione, D.L. e coord. sicurezza di cui alla determina n. 131/2017 è associato al codice CUP: H26H17000010007;
- di dare che l'esigibilità della presente obbligazione avverrà entro il 31/12/2018;
- di dare atto di aver verificato l'insussistenza dell'obbligo di astensione e di non essere quindi in posizione di conflitto di interesse ai fini dell'adozione del presente atto, ai sensi dell' art.6 bis della Legge 7/8/1990 n. 241 come modificato dall'art.1 comma 41 della Legge 190/2012 nonché ai sensi del vigente Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici di cui al DPR 62/2013.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Deborah Matilde Riva

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune di Casatenovo. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

RIVA DEBORAH MATILDE;1;25268995655477353791292654079030366521

**Determinazione Settore Lavori Pubblici, Ambiente e Manutenzione nr.86 del 27/06/2018****ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA**

ESERCIZIO: 2018	<i>Impegno di spesa</i>	2018 1125/0	Data: 26/04/2018	Importo: 7.500,00
Oggetto:	CUP: H26H17000010007 - CIG: 747948389F - LAVORI DI BONIFICA AMIANTO E REALIZZAZIONE NUOVA COPERTURA PALESTRA DI VIA VOLTA. (Società Cooperativa E.CO. - Bosisio Parini)			
Capitolo:	2018 14361	ADEGUAMENTO PALESTRA DI VIA VOLTA		
Codice bilancio: 6.01.2.0202	C.I.G.: 747948389F	C.U.P.: H26H17000010007	SIOPE: 2.02.01.09.016	
Piano dei conti f.: 2.02.01.09.016 Impianti sportivi				
Finanziato con : Entrate titolo 4 ^a vincolate € 7.500,00 -				

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

ESERCIZIO: 2018	<i>Impegno di spesa</i>	2018 1126/0	Data: 26/04/2018	Importo: 5.731,00
Oggetto:	CUP: H26H17000010007 - CIG: 747948389F - LAVORI DI BONIFICA AMIANTO E REALIZZAZIONE NUOVA COPERTURA PALESTRA DI VIA VOLTA. (Società Cooperativa E.CO. - Bosisio Parini)			
Capitolo:	2018 14361	ADEGUAMENTO PALESTRA DI VIA VOLTA		
Codice bilancio: 6.01.2.0202	C.I.G.: 747948389F	C.U.P.: H26H17000010007	SIOPE: 2.02.01.09.016	
Piano dei conti f.: 2.02.01.09.016 Impianti sportivi				
Finanziato con : Avanzo vincolato € 5.731,00 -				

**Determinazione Settore Lavori Pubblici, Ambiente e Manutenzione nr.86 del 27/06/2018****ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA**

ESERCIZIO: 2018	<i>Impegno di spesa</i>	2018 1127/0	Data: 26/04/2018	Importo: 54.235,00
Oggetto:	CUP: H26H17000010007 - CIG: 747948389F - LAVORI DI BONIFICA AMIANTO E REALIZZAZIONE NUOVA COPERTURA PALESTRA DI VIA VOLTA. (Società Cooperativa E.CO. - Bosisio Parini)			
Capitolo:	2018 14361	ADEGUAMENTO PALESTRA DI VIA VOLTA		
Codice bilancio:	6.01.2.0202	C.I.G.: 747948389F	C.U.P.: H26H17000010007	SIOPE: 2.02.01.09.016
Piano dei conti f.:	2.02.01.09.016 Impianti sportivi			
Finanziato con :	Oneri di urbanizzazione € 54.235,00 -			

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

ESERCIZIO: 2018	<i>Impegno di spesa</i>	2018 1181/0	Data: 14/05/2018	Importo: 19,79
Oggetto:	CUP: H26H17000010007 - LAVORI DI BONIFICA AMIANTO E REALIZZAZIONE NUOVA COPERTURA PALESTRA DI VIA VOLTA. - imprevisti e arrotondamenti			
Capitolo:	2018 14361	ADEGUAMENTO PALESTRA DI VIA VOLTA		
Codice bilancio:	6.01.2.0202			SIOPE: 2.02.01.09.016
Piano dei conti f.:	2.02.01.09.016 Impianti sportivi			
Finanziato con :	Oneri di urbanizzazione € 19,79 -			

**Determinazione Settore Lavori Pubblici, Ambiente e Manutenzione nr.86 del 27/06/2018****ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA**

ESERCIZIO: 2018	<i>Impegno di spesa</i>	2018 1397/0	Data: 25/06/2018	Importo: 20.440,74
Oggetto:	CUP: H26H17000010007. - LAVORI DI BONIFICA AMIANTO E REALIZZAZIONE NUOVA COPERTURA PALESTRA DI VIA VOLTA.- somme a disposizione/economie derivanti da ribasso			
Capitolo:	2018 14361	ADEGUAMENTO PALESTRA DI VIA VOLTA		
Codice bilancio:	6.01.2.0202	C.U.P.: H26H17000010007	SIOPE: 2.02.01.09.016	
Piano dei conti f.:	2.02.01.09.016 Impianti sportivi			
Finanziato con :	Oneri di urbanizzazione €20.440,74 -			

Il presente documento ha valore di Visto di Regolarità Contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell' art. 151, comma 4 e dell'art. 183, comma 7, D. Lgs. 18/08/2000, n. 267.

CASATENOVO li, 27/06/2018



Il Responsabile del Settore Finanziario

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune di Casatenovo. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

Paola Sala;1;6732606