



Comune di Casatenovo

Provincia di Lecco

Lavori Pubblici

SETTORE LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E MANUTENZIONE

n. Generale 369 del 11/08/2020

DETERMINA N. 103 DEL 11/08/2020

Oggetto: AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA E AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO SPAZI EAULE DIDATTICHE IN CONSEGUENZA DELL'EMERGENZA SANITARIA COVID-19.CIG: Z162DC2856

La Presente Determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune di Casatenovo dal 11/08/2020 al 26/08/2020

Determinazione n. 103 del 11/08/2020

OGGETTO : AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA E AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO SPAZI EAULE DIDATTICHE IN CONSEGUENZA DELL'EMERGENZA SANITARIA COVID-19.CIG: Z162DC2856

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Richiamato il Decreto Sindacale n. 12 del 21/05/2019 mediante il quale la sottoscritta, ai sensi dell'art. 50, comma 10 e dell'art. 109, comma 2, del Tuel, è stata confermato Responsabile di Servizio della Posizione Organizzativa n. 5 "Lavori Pubblici, Ambiente e Manutenzioni" con decorrenza dal 21.05.2019 al 31.12.2020;

Vista e richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 69 in data 30.12.2019, esecutiva ai sensi di legge, mediante la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione Finanziario 2020/2022, ex. D.lgs 118/2011, ed i relativi allegati di legge;

Viste le deliberazioni della Giunta comunale n. 09 in data 16.01.2020 e n. 26 in data 13.02.2020, entrambe esecutive ai sensi di legge, mediante le quali, sulla base del Bilancio come sopra approvato, sono stati definiti ed assegnati ai Responsabili di Servizio, ivi individuati, gli obiettivi di gestione nonché le dotazioni finanziarie, umane e strumentali, necessarie al loro raggiungimento;

Visto altresì il D.U.P. 2020/2022 nonché la relativa Nota di aggiornamento, approvata dal Consiglio Comunale con atto n. 66 in data 30.12.2019, esecutivo ai sensi di legge;

Visti i nuovi principi contabili di cui al D.Lgs 118/2011 e ss.mm.ii. in vigore dal 1° gennaio 2015;

Visti gli obiettivi di gestione affidati unitamente alle dotazioni necessarie;

Considerato che:

- con Deliberazione della Giunta Comunale in data 13/07/2020 n. 112 sono state approvate le schede progettuali sintetiche degli interventi di adeguamento e adattamento funzionale degli spazi ed aule didattiche in conseguenza dell'emergenza sanitaria da Covid-19, nonché per la fornitura di arredi, per un importo complessivo di € 42,066,29, di cui € 30.860,00 per le opere comprensivi di IVA e spese tecniche, ed € 11.206,29 per la fornitura di arredi;
- in data 23/07/2020 si è provveduto alla pubblicazione, sulla piattaforma di intermediazione telematica di Regione Lombardia denominata "SINTEL", della procedura di gara per l'affidamento della parte relativa ai lavori in oggetto, per l'importo a base di gara di € 23.000,00 comprensivo dell'importo di €460,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;

Dato atto che sono state invitate alla procedura Sintel le seguenti ditte:

- Achille Perego S.r.l. - Via Generale Sirtori 20 - CASATENOVO (LC);

Visto il verbale di aggiudicazione definitiva, del quale si allega copia, da cui si evince che, entro il termine indicato nella Lettera di invito, è pervenuta la seguente offerta valida:

Determinazione n. 103 del 11/08/2020

- Achille Perego S.r.l. - Via Generale Sirtori 20 - CASATENOVO (LC);

Ritenuta congrua e conveniente l'offerta praticata dalla ditta Achille Perego S.r.l. pari ad € 19.280,90 comprensivi di € 460,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA 22%, così risultante a seguito del ribasso offerto del 16,50%;

Preso atto che:

- in data 24/07/2020 è stata richiesta alla Procura di Lecco la verifica del Caselario Giudiziale dei titolari di carica della ditta affidataria, la quale ha dato esito regolare;
- in data 23/07/2020 è stata richiesta all'Agenzia delle Entrate di Milano la verifica della regolarità fiscale della ditta affidataria, la quale ha dato esito regolare;
- in data 23/07/2020 è stato richiesto attraverso al piattaforma telematica Inail il DURC della ditta affidataria, il quale risulta regolare;

Visto l'art. 32, comma 7, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., che stabilisce che l'aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei requisiti prescritti;

Visto il verbale di aggiudicazione definitiva nel quale la procedura viene aggiudicata alla ditta Achille perego S.r.l. - Via Generale Sirtori 20 - CASATENOVO (LC);

Evidenziato che la spesa occorrente per l'appalto in questione, pari ad € 23.522,70, IVA al 22% compresa, trova imputazione al cap. di PEG n. 14090 dell'annualità 2020 del Bilancio di Previsione Finanziario 2020/2022, disponibile;

Preso atto che, in seguito all'offerta presentata, viene mutato il quadro economico come segue:

LAVORI DI ADEGUAMENTO SPAZI ED AULE IN CONSEGUENZA DELL'EMERGENZA COVID		
Lavori di adeguamento Scuola Elementare di Crotta	€	14.729,40
Lavori di adeguamento Scuola Elementare di Grassi	€	4.091,50
Importo dei lavori	€	18.820,90
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€	460,00
Importo totale	€	19.280,90
Iva 22%	€	4.241,80
Incentivo di cui all'art. 113, comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016	€	368,00
Incentivo di cui all'art. 113, comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016	€	92,00
IRAP su incentivo alla progettazione	€	25,27
Imprevisti ed arrotondamenti	€	2.314,73
Somme a disposizione / economie derivanti da ribasso	€	4.537,30
Totale progetto	€	30.860,00

Ritenuto, pertanto, di assumere impegno di spesa di complessivi € 30.860,00 con imputazione al cap. di PEG n. 14090 dell'annualità 2020 del Bilancio di Previsione Finanziario 2020/2022, così suddiviso:

Determinazione n. 103 del 11/08/2020

- € 23.522,70 IVA 22% compresa per le opere (CIG: Z162DC2856);
- € 368,00 per incentivo di cui all'art. 113, comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016 (80% per il personale);
- € 92,00 per incentivo di cui all'art. 113, comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016 (20% per strumentazione tecnologica);
- € 25,27 per IRAP su incentivo alla progettazione;
- € 2.314,73 per imprevisti ed arrotondamenti;
- € 4.537,30 per somme a disposizione / economie derivanti da ribasso;

Dato atto che l'esigibilità della presente obbligazione avverrà entro il 31/12/2020;

Dato atto di aver verificato l'insussistenza dell'obbligo di astensione e di non essere quindi in posizione di conflitto di interesse ai fini dell'adozione del presente atto, ai sensi dell'art.6 bis della Legge 7/8/1990 n. 241 come modificato dall'art.1 comma 41 della Legge 190/2012 nonché ai sensi del vigente Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici di cui al DPR 62/2013;

Visto il Nuovo Codice dei Contratti Pubblici, D.Lgs. n° 50 del 18/04/2016 e s.m.i.;

Visto il D.P.R. n° 207 del 05/10/2010 e s.m.i. per la parte tuttora vigente;

Dato atto della regolarità tecnico-amministrativa del presente atto, e ciò con espresso riferimento alle proprie competenze professionali;

Preso atto che in merito al presente provvedimento il ragioniere comunale ha apposto il proprio visto di regolarità contabile attestandone la relativa copertura finanziaria, e ciò ai sensi dell'art. 151, comma 4, del T.U.E.L.;

DETERMINA

Per quanto in premessa evidenziato e che qui si intende riportato quale parte integrante ed sostanziale:

- di approvare il verbale di aggiudicazione definitiva;
- di affidare alla ditta Achille perego S.r.l. - Via Generale Sirtori 20 - CASATENOVO (LC), i lavori di adeguamento e adattamento funzionale degli spazi ed aule didattiche in conseguenza dell'emergenza sanitaria da Covid-19, con il prezzo di € 19.280,90 comprensivo di € 460,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA 22%, così risultante a seguito del ribasso offerto del 16,50%;
- di dare atto che, in seguito all'offerta presentata, viene mutato il quadro economico come segue:

LAVORI DI ADEGUAMENTO SPAZI ED AULE IN CONSEGUENZA DELL'EMERGENZA COVID		
Lavori di adeguamento Scuola Elementare di Crotta	€	14.729,40
Lavori di adeguamento Scuola Elementare di Grassi	€	4.091,50
Importo dei lavori	€	18.820,90
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€	460,00

Determinazione n. 103 del 11/08/2020

Importo totale	€	19.280,90
Iva 22%	€	4.241,80
Incentivo di cui all'art. 113, comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016	€	368,00
Incentivo di cui all'art. 113, comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016	€	92,00
IRAP su incentivo alla progettazione	€	25,27
Imprevisti ed arrotondamenti	€	2.314,73
Somme a disposizione / economie derivanti da ribasso	€	4.537,30
Totale progetto	€	30.860,00

- di assumere impegno di spesa di complessivi € 30.860,00 con imputazione al cap. di PEG n. 14090 dell'annualità 2020 del Bilancio di Previsione Finanziario 2020/2022, così suddiviso:
 - € 23.522,70 IVA 22% compresa per le opere (CIG: Z162DC2856);
 - € 368,00 per incentivo di cui all'art. 113, comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016 (80% per il personale);
 - € 92,00 per incentivo di cui all'art. 113, comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016 (20% per strumentazione tecnologica);
 - € 25,27 per IRAP su incentivo alla progettazione;
 - € 2.314,73 per imprevisti ed arrotondamenti;
 - € 4.537,30 per somme a disposizione / economie derivanti da ribasso;
- di dare che l'esigibilità della presente obbligazione avverrà entro il 31/12/2020;
- di dare atto di aver verificato l'insussistenza dell'obbligo di astensione e di non essere quindi in posizione di conflitto di interesse ai fini dell'adozione del presente atto, ai sensi dell'art.6 bis della Legge 7/8/1990 n. 241 come modificato dall'art.1 comma 41 della Legge 190/2012 nonché ai sensi del vigente Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici di cui al DPR 62/2013.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Deborah Matilde Riva

Allegati:

Report Sintel di aggiudicazione definitiva.

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune di Casatenovo. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

RIVA DEBORAH MATILDE;1;10132294

**Determinazione Settore Lavori Pubblici, Ambiente e Manutenzione nr.103 del 11/08/2020****ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA**

ESERCIZIO: 2020	<i>Impegno di spesa</i>	2020 1317/0	Data: 07/08/2020	Importo: 23.522,70
Oggetto:	CIG: Z162DC2856 - LAVORI DI ADEGUAMENTO SPAZI E AULE DIDATTICHE IN CONSEGUENZA DELL'EMERGENZA SANITARIA COVID-19			
Capitolo:	2020 14090	INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E DI ADATTAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI E DELLE AULE DIDATTICHE IN CONSEGUENZA DELL'EMERGENZA SANITARIA DA COVID		
Codice bilancio:	4.02.2.0202	C.I.G.: Z162DC2856	SIOPE: 2.02.01.09.003	
Piano dei conti f.:	2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico			
Finanziato con :	DAL MIUR PER INTERVENTI COVID € 23.522,70 -			
Beneficiario:	ACHILLE PEREGO SRL			

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

ESERCIZIO: 2020	<i>Impegno di spesa</i>	2020 1318/0	Data: 07/08/2020	Importo: 368,00
Oggetto:	LAVORI DI ADEGUAMENTO SPAZI E AULE DIDATTICHE IN CONSEGUENZA DELL'EMERGENZA SANITARIA COVID-19 - incentivo funzioni tecniche art. 113 c. 3 D.Lgs. 50/2016 (80% per il personale)			
Capitolo:	2020 14090	INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E DI ADATTAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI E DELLE AULE DIDATTICHE IN CONSEGUENZA DELL'EMERGENZA SANITARIA DA COVID		
Codice bilancio:	4.02.2.0202	SIOPE: 2.02.01.09.003		
Piano dei conti f.:	2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico			
Finanziato con :	DAL MIUR PER INTERVENTI COVID € 368,00 -			

**Determinazione Settore Lavori Pubblici, Ambiente e Manutenzione nr.103 del 11/08/2020****ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA**

ESERCIZIO: 2020	<i>Impegno di spesa</i>	2020 1319/0	Data: 07/08/2020	Importo:	92,00
Oggetto:	LAVORI DI ADEGUAMENTO SPAZI E AULE DIDATTICHE IN CONSEGUENZA DELL'EMERGENZA SANITARIA COVID-19 - incentivo funzioni tecniche art. 113 c. 4 D.Lgs. 50/2016 (20% per strumentazioni tecnologiche)				
Capitolo:	2020 14090	INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E DI ADATTAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI E DELLE AULE DIDATTICHE IN CONSEGUENZA DELL'EMERGENZA SANITARIA DA COVID			
Codice bilancio:	4.02.2.0202			SIOPE:	2.02.01.09.003
Piano dei conti f.:	2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico				
Finanziato con :	DAL MIUR PER INTERVENTI COVID €92,00 -				

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

ESERCIZIO: 2020	<i>Impegno di spesa</i>	2020 1320/0	Data: 07/08/2020	Importo:	25,27
Oggetto:	LAVORI DI ADEGUAMENTO SPAZI E AULE DIDATTICHE IN CONSEGUENZA DELL'EMERGENZA SANITARIA COVID-19 - Irap su incentivo funzioni tecniche				
Capitolo:	2020 14090	INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E DI ADATTAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI E DELLE AULE DIDATTICHE IN CONSEGUENZA DELL'EMERGENZA SANITARIA DA COVID			
Codice bilancio:	4.02.2.0202			SIOPE:	2.02.01.09.003
Piano dei conti f.:	2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico				
Finanziato con :	DAL MIUR PER INTERVENTI COVID €25,27 -				

**Determinazione Settore Lavori Pubblici, Ambiente e Manutenzione nr.103 del 11/08/2020****ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA**

ESERCIZIO: 2020	<i>Impegno di spesa</i>	2020 1321/0	Data: 07/08/2020	Importo:	2.314,73
Oggetto:	LAVORI DI ADEGUAMENTO SPAZI E AULE DIDATTICHE IN CONSEGUENZA DELL'EMERGENZA SANITARIA COVID-19 - imprevisti e arrotondamenti				
Capitolo:	2020 14090	INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E DI ADATTAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI E DELLE AULE DIDATTICHE IN CONSEGUENZA DELL'EMERGENZA SANITARIA DA COVID			
Codice bilancio:	4.02.2.0202			SIOPE:	2.02.01.09.003
Piano dei conti f.:	2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico				
Finanziato con :	DAL MIUR PER INTERVENTI COVID € 2.314,73 -				

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

ESERCIZIO: 2020	<i>Impegno di spesa</i>	2020 1322/0	Data: 07/08/2020	Importo:	4.537,30
Oggetto:	LAVORI DI ADEGUAMENTO SPAZI E AULE DIDATTICHE IN CONSEGUENZA DELL'EMERGENZA SANITARIA COVID-19 - somme a disposizione/economie derivanti da ribasso				
Capitolo:	2020 14090	INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E DI ADATTAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI E DELLE AULE DIDATTICHE IN CONSEGUENZA DELL'EMERGENZA SANITARIA DA COVID			
Codice bilancio:	4.02.2.0202			SIOPE:	2.02.01.09.003
Piano dei conti f.:	2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico				
Finanziato con :	DAL MIUR PER INTERVENTI COVID € 4.537,30 -				

Il presente documento ha valore di Visto di Regolarità Contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell' art. 151, comma 4 e dell'art. 183, comma 7, D. Lgs. 18/08/2000, n. 267.

CASATENOVO li, 11/08/2020

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la Sede del Comune di Casatenovo. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/98 si indica che il documento è stato firmato da:

MENDICINO GIUSEPPE;1;18901517

