



Comune di Casatenovo

Provincia di Lecco

Lavori Pubblici

SETTORE LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E MANUTENZIONE

n. Generale 532 del 14/09/2022

DETERMINA N. 149 DEL 14/09/2022

Oggetto: AFFIDAMENTO IN VIA DEFINITIVA, IN SEGUITO A PROCEDURA SINTEL, DEI LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PALESTRA VIA VOLTA - M2C4 - INVESTIMENTO 2.2 PNRR. CUP: H24J22000370006. CIG: 9401986C48

La Presente Determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune di Casatenovo dal 14/09/2022 al 29/09/2022

Determinazione n. 532 del 14/09/2022

OGGETTO: AFFIDAMENTO IN VIA DEFINITIVA, IN SEGUITO A PROCEDURA SINTEL, DEI LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PALESTRA VIA VOLTA - M2C4 - INVESTIMENTO 2.2 PNRR. CUP: H24J22000370006. CIG: 9401986C48

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Richiamato il Decreto Sindacale n. 3 del 23/02/2022 mediante il quale il sottoscritto, ai sensi dell'art. 50, comma 10 e dell'art. 109, comma 2, del Tuel, è stato prorogato Responsabile di Servizio della Posizione Organizzativa n. 5 "Lavori Pubblici, Ambiente e Manutenzioni" con decorrenza dal 01/03/2022 al 31/12/2022;

Vista e richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 in data 29.04.2022, esecutiva ai sensi di legge, mediante la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione Finanziario 2022/2024, ex. D.lgs 118/2011, ed i relativi allegati di legge;

Viste le deliberazioni della Giunta comunale n. 78 in data 05.05.2022 e n. 102 in data 26.05.2022, entrambe esecutive ai sensi di legge, mediante le quali, sulla base del Bilancio come sopra approvato, sono stati definiti ed assegnati ai Responsabili di Servizio, ivi individuati, gli obiettivi di gestione nonché le dotazioni finanziarie, umane e strumentali, necessarie al loro raggiungimento;

Visto altresì il D.U.P. 2022/2024 nonché la relativa Nota di aggiornamento, approvata dal Consiglio Comunale con atto n. 21 in data 29.04.2022, esecutivo ai sensi di legge;

Visti i nuovi principi contabili di cui al D.Lgs 118/2011 e ss.mm.ii. in vigore dal 1° gennaio 2015;

Visti gli obiettivi di gestione affidati unitamente alle dotazioni necessarie;

Visto il D.Lgs. n° 50 del 18/04/2016 e s.m.i.;

Visto il D.P.R. n° 207 del 05/10/2010, e s.m.i., per la parte tuttora vigente;

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 174/2022 è stato approvato il progetto preliminare-definitivo-esecutivo dei lavori di efficientamento energetico della palestra di via Volta per un importo pari a € 90.000,00;

Dato atto che l'appalto in oggetto è finanziato per € 90.000,00 con fondi di cui al PNRR Missione M2C4 - Tutela del territorio e della risorsa idrica -Investimento 2.2. - Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei Comuni;

Premesso che con Determinazione del Responsabile del Servizio Lavori Pubblici, Ambiente e Manutenzione n. 147/2022 è stato disposto l'avvio del procedimento per l'affidamento dei lavori di realizzazione del progetto in questione;

Visto che occorre procedere al conferimento di incarico per i lavori in oggetto;

Dato che è stata invitata alla procedura Sintel la ditta MARVEL SRL, con sede a Bernareggio (MB) in Roma 82/10, P.IVA 02084100961;

Visto l'importo a base di gara su piattaforma Sintel per i lavori sopracitati, pari ad € 80.542,00, esclusi oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari a € 1.00,00, oltre IVA;

Determinazione n. 532 del 14/09/2022

Ritenuta congrua e conveniente l'offerta pari € 79.736,58, esclusi oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari a € 1.000,00, praticata dall'impresa MARVEL SRL, corrispondente ad un ribasso del 1,00%;

Preso atto che l'impresa è in possesso dei requisiti generali richiesti dalla legge, così come si evince dalla documentazione agli atti d'ufficio;

Visto ora il vigente quadro normativo in materia di acquisizione lavori, servizi e forniture, nonché le linee guida ANAC n. 4/2016, di attuazione del D.Lgs. 18/4/2016 n. 50, relativamente agli affidamenti sotto soglia;

Preso atto che nella fattispecie, trattandosi di affidamento di importo inferiore ad € 150.000,00 per lavori trovano applicazione:

- l'art. 37 comma 1 del D.Lgs. 50/2016, laddove è previsto che le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi senza obbligo di ricorso alla centrale unica di committenza;
- l'art. 36, comma 2, lettera a) del citato D.Lgs. n. 50/2016 laddove è consentito l'affidamento diretto, adeguatamente motivato, fermo restando quanto previsto dagli artt. 37 e 38 del medesimo Codice;

Preso atto che l'impresa MARVEL SRL è in possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'art. 80 D.Lgs 50/2016;

Visto il report della procedura Sintel, allegato alla presente, nel quale la procedura viene aggiudicata all'impresa MARVEL SRL, con sede a Bernareggio (MB) in Roma 82/10, P.IVA 02084100961;

Visto il quadro economico del progetto, approvato con determinazione n. 147/2022, riportato di seguito:

LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PALESTRA VIA VOLTA			
A1	Importo dei lavori a base di gara	€	80.542,00
A2	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€	1.000,00
	Totale importo lavori	€	81.542,00
B1	Iva 10%	€	8.154,20
B2	Contributo Autorità Nazionale Anticorruzione	€	30,00
B3	Imprevisti ed arrotondamenti	€	273,80
	Totale somme a disposizione	€	8.458,00
	Totale progetto	€	90.000,00

Dato atto che, con la presente determinazione, viene modificato il quadro economico dei lavori come segue:

LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PALESTRA VIA VOLTA			
A1	Importo dei lavori a base di gara	€	79.736,58

Determinazione n. 532 del 14/09/2022

A2	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€	1.000,00
	Totale importo lavori	€	80.736,58
B1	Iva 10%	€	8.073,66
B2	Contributo Autorità Nazionale Anticorruzione	€	30,00
B3	Imprevisti ed arrotondamenti	€	273,80
B4	Somme derivanti da ribasso	€	885,96
	Totale somme a disposizione	€	9.263,42
	Totale progetto	€	90.000,00

Precisato che la spesa occorrente per l'affidamento in questione, pari a € 90.000,00, trova imputazione al cap. di PEG 14362 dell'annualità 2022 del Bilancio di Previsione 2022/2024 disponibile, finanziata con fondi di cui al PNRR Missione M2C4 - Tutela del territorio e della risorsa idrica - Investimento 2.2. - Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei Comuni, come segue:

- € 88.810,24 per lavori, impegno n. 1422/2022, che viene rideterminato in tale importo con il presente atto;
- € 30,00 per contributo ANAC, impegno n. 1423/2022;
- € 273,80 somme a disposizione per impresiti ed arrotondamenti, impegno n. 1424/2022;
- € 885,96 somme derivanti da ribasso, da impegnare con il presente atto;

Dato atto che l'esigibilità della presente obbligazione avverrà entro il 31/12/2022;

Visto il Codice dei Contratti Pubblici, D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 e s.m.i.;

Visto il D.P.R. n. 207 del 05/10/2010, per la parte tuttora vigente;

Visto l'art. 6 del Regolamento Comunale per l'organizzazione e la disciplina dell'Albo Pretorio On Line;

Dato atto degli obblighi posti a carico della citata affidataria dalle disposizioni contenute nel Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici (art. 54 d.lgs. 165/2001) e relativo Regolamento approvato con D.P.R. 62 del 16.04.2013, nonché dell'art. 2 del Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Casatenovo;

Dato atto che questo Comune ha aderito alla piattaforma Whistleblowing PA per le segnalazioni di illecito: il link applicativo a cui accedere, autoregistrandosi, per poter usufruire del servizio ed inviare eventuali segnalazioni di illeciti o irregolarità è <https://comunedicasatenovo.whistleblowing.it>;

Dato atto di aver verificato l'insussistenza dell'obbligo di astensione e di non essere quindi in posizione di conflitto di interesse ai fini dell'adozione del presente atto, ai sensi dell'art.6 bis della Legge 7/8/1990 n. 241 come modificato dall'art.1 comma 41 della Legge 190/2012 nonché ai sensi del vigente Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici di cui al DPR 62/2013;

Dato atto della regolarità tecnico-amministrativa del presente atto, e ciò con espresso riferimento alle proprie competenze professionali;

Determinazione n. 532 del 14/09/2022

Preso atto che in merito al presente provvedimento il ragioniere comunale ha apposto il proprio visto di regolarità contabile attestandone la relativa copertura finanziaria, e ciò ai sensi dell'art. 151, 4° comma del D. Lgs. N. 267/2000;

D E T E R M I N A

Per quanto in premessa evidenziato e che qui si intende riportato:

- di affidare i lavori di lavori di efficientemente energetico della palestra di via Volta, all'Impresa MARVEL SRL, con sede a Bernareggio (MB) in Roma 82/10, P.IVA 02084100961, al prezzo di € 79.736,58, esclusi oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari a € 1.00,00, oltre IVA al 10%, corrispondente ad un ribasso del 1,00%;
- di prendere atto che, in seguito all'offerta presentata, viene mutato il quadro economico come segue:

LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PALESTRA VIA VOLTA			
A1	Importo dei lavori a base di gara	€	79.736,58
A2	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€	1.000,00
	Totale importo lavori	€	80.736,58
B1	Iva 10%	€	8.073,66
B2	Contributo Autorità Nazionale Anticorruzione	€	30,00
B3	Imprevisti ed arrotondamenti	€	273,80
B4	Somme derivanti da ribasso	€	885,96
	Totale somme a disposizione	€	9.263,42
	Totale progetto	€	90.000,00

- di dare atto che detto importo di complessivi € 90.000,00, IVA 10% compresa, trova imputazione al cap. di PEG 14362 dell'annualità 2022 del Bilancio di Previsione 2022/2024 disponibile, come di seguito precisato:
 - € 88.810,24 per lavori, impegno n. 1422/2022, che viene rideterminato in tale importo con il presente atto;
 - € 30,00 per contributo ANAC, impegno n. 1423/2022;
 - € 273,80 somme a disposizione per impresiti ed arrotondamenti, impegno n. 1424/2022;
 - € 885,96 somme derivanti da ribasso, da impegnare con il presente atto;
- di dare atto che l'appalto in oggetto è finanziato per € 90.000,00 con fondi di cui al PNRR Missione M2C4 - Tutela del territorio e della risorsa idrica -Investimento 2.2. - Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei Comuni;
- di dare atto che l'incarico in questione è affidato ai sensi del D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 e s.m.i.;
- di dare atto che l'esigibilità della presente obbligazione avverrà entro il 31/12/2022;

Determinazione n. 532 del 14/09/2022

- di dare atto degli obblighi posti a carico della citata affidataria dalle disposizioni contenute nel Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici (art. 54 d.lgs. 165/2001) e relativo Regolamento approvato con D.P.R. 62 del 16.04.2013, nonché dell'art. 2 del Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Casatenovo;
- di dare atto che questo Comune ha aderito alla piattaforma Whistleblowing PA per le segnalazioni di illecito: il link applicativo a cui accedere, autoregistrandosi, per poter usufruire del servizio ed inviare eventuali segnalazioni di illeciti o irregolarità è <https://comunedicasatenovo.whistleblowing.it>;
- di dare atto di aver verificato l'insussistenza dell'obbligo di astensione e di non essere quindi in posizione di conflitto di interesse ai fini dell'adozione del presente atto, ai sensi dell'art.6 bis della Legge 7/8/1990 n. 241 come modificato dall'art.1 comma 41 della Legge 190/2012 nonché ai sensi del vigente Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici di cui al DPR 62/2013.

Allegati:

- Report Procedura Sintel.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Arch. Gianpaolo Cagliani

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune di Casatenovo. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

Gianpaolo Cagliani in data 14/09/2022

**Determinazione Settore Lavori Pubblici, Ambiente e Manutenzione nr.149 del 14/09/2022****ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA**

ESERCIZIO: 2022	<i>Impegno di spesa</i>	2022 1422/0	Data: 13/09/2022	Importo: 88.810,24
Oggetto:	CUP: H24J22000370006. CIG: 9401986C48 - M2C4 - INVESTIMENTO 2.2 PNRR. LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PALESTRA VIA VOLTA -			
Capitolo:	2022 14362	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA CENTRO SPORTIVO DI VIA VOLTA		
Codice bilancio:	6.01.2.0202	C.I.G.: 9401986C48	C.U.P.: H24J22000370006	SIOPE: 2.02.01.09.016
Piano dei conti f.:	2.02.01.09.016 Impianti sportivi			
Finanziato con :	FONDI STATALI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO 88.810,24 € -			
Beneficiario:	0013658 - MARVEL SRL			
RETTIFICA IMPEGNO DI SPESA				
Importo Variazione:	-885,96	Annotazioni: Incrementato impegno: 2022-1427/0		

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

ESERCIZIO: 2022	<i>Impegno di spesa</i>	2022 1427/0	Data: 14/09/2022	Importo: 885,96
Oggetto:	CUP: H24J22000370006 - M2C4 - INVESTIMENTO 2.2 PNRR. LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PALESTRA VIA VOLTA - somme derivanti da ribasso			
Capitolo:	2022 14362	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA CENTRO SPORTIVO DI VIA VOLTA		
Codice bilancio:	6.01.2.0202	C.U.P.: H24J22000370006	SIOPE: 2.02.01.09.016	
Piano dei conti f.:	2.02.01.09.016 Impianti sportivi			
Finanziato con :	FONDI STATALI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO 885,96 € -			

Il presente documento ha valore di Visto di Regolarità Contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell' art. 151, comma 4 e dell'art. 183, comma 7, D. Lgs. 18/08/2000, n. 267.

CASATENOVO li, 14/09/2022

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune di Casatenovo. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/98 si indica che il documento è stato firmato da: **Il Responsabile del Settore Finanziario**

Paola Sala in data 14/09/2022

