



Comune di Casatenovo

Provincia di Lecco

Lavori Pubblici

SETTORE LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E MANUTENZIONE

n. Generale 204 del 11/04/2019

DETERMINA N. 49 DEL 11/04/2019

Oggetto: AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA TRAMITE SINTEL PER LAVORI INERENTI LE OPERE COMPLEMENTARI AI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DEL CIMITERO DI ROGOREDO
CUP: H25I18000450004 CIG: Z02266D912

La Presente Determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune di Casatenovo dal 12/04/2019 al 27/04/2019

Determinazione n. 49 del 11/04/2019

OGGETTO : AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA TRAMITE SINTEL PER LAVORI INERENTI LE OPERE COMPLEMENTARI AI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DEL CIMITERO DI ROGOREDO CUP: H25I18000450004 CIG: Z02266D912

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Richiamato il Decreto Sindacale n. 5 del 26/01/2018 mediante il quale la sottoscritta, ai sensi dell'art. 50, comma 10 e dell'art. 109, comma 2, del TUEL, è stata confermata Responsabile di Servizio della Posizione Organizzativa n. 5 "Lavori Pubblici, Ambiente e Manutenzioni" con decorrenza 01.02.2018, fino alla scadenza del mandato elettorale;

Premesso che il Bilancio di Previsione Finanziario 2019/2021 è stato approvato dal Consiglio comunale nella seduta del 15 febbraio 2019;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 36 in data 21.02.2019, esecutiva ai sensi di legge, mediante la quale, sulla base del Bilancio come sopra approvato, è stato definito il PEG 2019/2021 (budget finanziario) al fine della relativa gestione operativa da parte dei Responsabili dei Servizi, ivi indicati;

Visto altresì il D.U.P. 2019/2021 nonché la relativa Nota di aggiornamento, approvata dal Consiglio Comunale nella seduta del 15.02.2019;

Visti i nuovi principi contabili di cui al D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii. in vigore dal 1° gennaio 2015;

Visti gli obiettivi di gestione affidati unitamente alle dotazioni necessarie;

Considerato che:

- con la deliberazione della Giunta Comunale, in data 13/12/2018 n. 227, è stato approvato il progetto esecutivo delle opere complementari ai lavori di ristrutturazione del Cimitero di Rogoredo per l'importo di € 8.621,91 di cui € 7.838,10 per lavori a base di gara comprensivi dell'importo di € 300,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, redatto dall'Arch. Paolo Donà con studio in Como Via Golasecca n.6;
- con la citata deliberazione della Giunta Comunale n. 227 veniva precisato che al finanziamento delle opere in oggetto si sarebbe provveduto per euro € 8.621,21 mediante impiego delle economie derivanti da ribasso di cui ai lavori principali di ristrutturazione de Cimitero di Rogoredo;
- in data 20/12/2018 si è provveduto alla pubblicazione, sulla piattaforma di intermediazione telematica di Regione Lombardia denominata "SINTEL", della procedura di gara per l'affidamento dei lavori per opere complementari ai lavori di ristrutturazione del Cimitero di Rogoredo;

Dato atto che sono state inviate alla procedura Sintel le seguenti ditte:

- IMPRESA DEVIZZI s.r.l. - Via Caleggio, 5- 23814 CREMENO (LC)

Visto il verbale di aggiudicazione definitiva, di cui copia si allega alla presente, da cui si evince che:

- entro il termine indicato nella lettera di invito è pervenuta n° 1 offerta valida;
- la ditta offerente, ammessa alla procedura, ha offerto, sull'importo dei lavori a base di gara di € 7.838,10, comprensivo dell'importo di € 300,00 per oneri di sicurezza non soggetti a

Determinazione n. 49 del 11/04/2019

ribasso, il ribasso di cui al citato report-SINTEL di gara in data 10/01/2019, pubblicato ai sensi di legge e allegato alla presente determinazione;

Ritenuta congrua e conveniente l'offerta praticata dall'Impresa IMPRESA DEVIZZI s.r.l. pari ad € 7.121,98, oltre IVA 10%, così risultante a seguito del ribasso offerto del 9,50 %;

Preso atto che la ditta affidataria è in possesso dei requisiti generali richiesti dalla legge, così come si evince dalla documentazione agli atti d'ufficio e dalle verifiche effettuate presso il Casellario Informativo delle Imprese sull'apposito sito dell'Autorità ai Lavori Pubblici;

Preso atto che, in seguito all'offerta presentata, viene mutato il quadro economico come segue:

Opere complementari ai lavori di ristrutturazione del Cimitero di Rogoredo	
Importo dei lavori	€ 6.821,98
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 300,00
Totale a base d'asta	€ 7.121,98
Iva al 10 %	€ 712,20
Somme a disposizione, economie derivanti da ribasso	€ 787,73
Importo totale	€ 8.621,91

Evidenziato che la spesa occorrente per l'appalto in questione, pari ad € 8.621,91 trova imputazione al cap. di PEG n. 15475 dell'annualità 2019 (finanziata con FPV) del Bilancio di Previsione Finanziario 2019/2021, disponibile (impegno n. 790/2019), suddivisi come segue:

- € 7.834,18 per le opere (CIG: Z02266D912);
- € 787,73 per somme a disposizione, economie derivanti da ribasso;

Dato atto che l'esigibilità della presente obbligazione avverrà entro il 31/12/2019;

Dato atto che, in seguito al presente affidamento, il quadro economico delle opere principali dell'intervento di ristrutturazione del Cimitero di Rogoredo, così come rideterminato nella Delibera di Giunta Comunale n. 227 del 13/12/2018, è il seguente:

Lavori di ristrutturazione del Cimitero di Rogoredo	
Importo dei lavori	€ 99.473,52
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 2.200,00
Totale	€ 101.673,52
Iva al 10 %	€ 10.167,35
Incentivo per la progettazione previsto dall'art. 113 comma 3 del D.Lvo n. 50/2016 (80% per il personale)	€ 2.143,25
Incentivo per la progettazione previsto dall'art. 113 comma 4 del D.Lvo n. 50/2016 (20% per strumentazione tecnologica)	€ 535,81
IRAP su incentivo	€ 147,15
Spese tecniche: progetto, D.L. e sicurezza iva 22% e contr. prev. 4% compresi	€ 27.884,19
Imprevisti ed arrotondamenti	€ 3,82
Somme per economie derivanti da ribasso	€ 21.353,00
Importo totale	€ 163.908,09

Visto il Nuovo Codice dei Contratti Pubblici, D.Lgs. n° 50 del 18/04/2016 e s.m.i.;

Visto il D.P.R. n° 207 del 05/10/2010, per la parte tuttora vigente;

Determinazione n. 49 del 11/04/2019

Dato atto di aver verificato l'insussistenza dell'obbligo di astensione e di non essere quindi in posizione di conflitto di interesse ai fini dell'adozione del presente atto, ai sensi dell'art.6 bis della Legge 7/8/1990 n. 241 come modificato dall'art.1 comma 41 della Legge 190/2012 nonché ai sensi del vigente Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici di cui al DPR 62/2013;

Dato atto della regolarità tecnico-amministrativa del presente atto, e ciò con espresso riferimento alle proprie competenze professionali;

Preso atto che in merito al presente provvedimento il ragioniere comunale ha apposto il proprio visto di regolarità contabile attestandone la relativa copertura finanziaria, e ciò ai sensi dell'art. 151, comma 4, del T.U.E.L.;

DETERMINA

Per quanto in premessa evidenziato e che qui si intende riportato quale parte integrante ed essenziale:

- di approvare il verbale di aggiudicazione definitiva;
- di affidare all' IMPRESA DEVIZZI s.r.l., con sede in Cremona (LC), Via Caleggio, 5, le opere complementari ai lavori di ristrutturazione del Cimitero di Rogoredo, con il prezzo a corpo di € 7.121,98, oltre IVA al 10%, così risultante a seguito del ribasso offerto dell'9,50%;
- di prendere atto che, in seguito all'offerta presentata, viene mutato il quadro economico come segue:

Opere complementari ai lavori di ristrutturazione del Cimitero di Rogoredo	
Importo dei lavori	€ 6.821,98
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 300,00
Totale a base d'asta	€ 7.121,98
Iva al 10 %	€ 712,20
Somme a disposizione, economie derivanti da ribasso	€ 787,73
Importo totale	€ 8.621,91

- di dare atto che la spesa occorrente per l'appalto in questione, pari ad € 8.621,91 trova imputazione al cap. di PEG n. 15475 dell'annualità 2019 (finanziata con FPV) del Bilancio di Previsione Finanziario 2019/2021, disponibile (impegno n. 790/2019), suddivisi come segue:
 - € 7.834,18 per le opere (CIG: Z02266D912);
 - € 787,73 per somme a disposizione, economie derivanti da ribasso;
- di dare atto che l'esigibilità della presente obbligazione avverrà entro il 31/12/2019;
- di dare atto che, in seguito al presente affidamento, il quadro economico delle opere principali dell'intervento di ristrutturazione del Cimitero di Rogoredo, così come rideterminato nella Delibera di Giunta Comunale n. 227 del 13/12/2018, è il seguente:

Lavori di ristrutturazione del Cimitero di Rogoredo	
Importo dei lavori	€ 99.473,52
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 2.200,00
Totale	€ 101.673,52
Iva al 10 %	€ 10.167,35

Determinazione n. 49 del 11/04/2019

Incentivo per la progettazione previsto dall'art. 113 comma 3 del D.Lvo n. 50/2016 (80% per il personale)	€ 2.143,25
Incentivo per la progettazione previsto dall'art. 113 comma 4 del D.Lvo n. 50/2016 (20% per strumentazione tecnologica)	€ 535,81
IRAP su incentivo	€ 147,15
Spese tecniche: progetto, D.L. e sicurezza iva 22% e contr. prev. 4% compresi	€ 27.884,19
Imprevisti ed arrotondamenti	€ 3,82
Somme per economie derivanti da ribasso	€ 21.353,00
Importo totale	€ 163.908,09

- di dare atto di aver verificato l'insussistenza dell'obbligo di astensione e di non essere quindi in posizione di conflitto di interesse ai fini dell'adozione del presente atto, ai sensi dell'art.6 bis della Legge 7/8/1990 n. 241 come modificato dall'art.1 comma 41 della Legge 190/2012 nonché ai sensi del vigente Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici di cui al DPR 62/2013;
- di dare atto che l'appalto in questione è affidato ai sensi del D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 e s.m.i.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Deborah Matilde Riva

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune di Casatenovo. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

RIVA DEBORAH MATILDE;1;10132294

**Determinazione Settore Lavori Pubblici, Ambiente e Manutenzione nr.49 del 11/04/2019****ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA**

ESERCIZIO: 2019	<i>Impegno di spesa</i>	2019 931/0	Data: 31/12/2018	Importo: 7.834,18
Oggetto:	CUP: H25I18000450004 - CIG: Z02266D912 - OPERE COMPLEMENTARI AI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE CIMITERO DI ROGOREDO.			
Capitolo:	2019 15475	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERO ROGOREDO		
Codice bilancio:	12.09.2.0202	C.I.G.: Z02266D912	C.U.P.: H25I18000450004	SIOPE: 2.02.01.09.015
Piano dei conti f.:	2.02.01.09.015 Cimiteri			
Finanziato con :	Avanzo non vincolato € 7.834,18 -			
Beneficiario:	IMPRESA DEVIZZI SRL			

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

ESERCIZIO: 2019	<i>Impegno di spesa</i>	2019 932/0	Data: 31/12/2018	Importo: 787,73
Oggetto:	CUP: H25I18000450004 - OPERE COMPLEMENTARI AVORI DI RISTRUTTURAZIONE CIMITERO DI ROGOREDO. somme a disposizione/economie derivanti da ribasso			
Capitolo:	2019 15475	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERO ROGOREDO		
Codice bilancio:	12.09.2.0202	C.U.P.: H25I18000450004	SIOPE: 2.02.01.09.015	
Piano dei conti f.:	2.02.01.09.015 Cimiteri			
Finanziato con :	Avanzo non vincolato € 787,73 -			

Il presente documento ha valore di Visto di Regolarità Contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell' art. 151, comma 4 e dell'art. 183, comma 7, D. Lgs. 18/08/2000, n. 267.

CASATENOVO li, 11/04/2019

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune di Casatenovo. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/98 si indica che il documento è stato firmato da: **Il Responsabile del Settore Finanziario**

Paola Sala;1;6732606

