



Comune di Casatenovo

Provincia di Lecco

Lavori Pubblici

SETTORE LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E MANUTENZIONE

n. Generale 111 del 01/03/2018

DETERMINA N. 19 DEL 01/03/2018

Oggetto: PRESA D'ATTO AFFIDAMENTO IN VIA DEFINITIVA, MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA DA PARTE DELLA S.U.A. PRESSO LA PROVINCIA DI LECCO DEI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DELLA PISTA CICLOPEDONALE DI VIA SAN BIAGIO.CUP: H27H17000930004.CIG: 7289457A34.

La Presente Determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune di Casatenovo dal 27/03/2018 al 11/04/2018

Determinazione n. 19 del 01/03/2018

OGGETTO: PRESA D'ATTO AFFIDAMENTO IN VIA DEFINITIVA, MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA DA PARTE DELLA S.U.A. PRESSO LA PROVINCIA DI LECCO DEI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DELLA PISTA CICLOPEDONALE DI VIA SAN BIAGIO.CUP: H27H17000930004.CIG: 7289457A34.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Richiamato il Decreto Sindacale n. 5 del 26/01/2018 mediante il quale la sottoscritta, ai sensi dell'art. 50, comma 10 e dell'art. 109, comma 2, del Tuel, è stata confermato Responsabile di Servizio della Posizione Organizzativa n. 5 "Lavori Pubblici, Ambiente e Manutenzioni" con decorrenza 01.02.2018, fino alla scadenza del mandato elettorale;

Vista e richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 69 in data 29.12.2017, esecutiva ai sensi di legge, mediante la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione Finanziario 2018/2020, ex. D.lgs 118/2011, ed i relativi allegati di legge;

Viste e richiamate le seguenti deliberazioni della Giunta Comunale:

- n. 7 in data 11.01.2018, esecutiva ai sensi di legge, mediante la quale, sulla base del Bilancio come sopra approvato, è stato definito il PEG 2018/2020 (budget finanziario) al fine della relativa gestione operativa da parte dei Responsabili dei Servizi, ivi indicati, fino alla data del 31 gennaio 2018;
- n. 16 in data 31.01.2018, pure esecutiva ai sensi di legge, mediante la quale sono stati definiti ed assegnati ai Responsabili di Servizio, ivi individuati, gli obiettivi di gestione nonché le dotazioni finanziarie (a parziale modifica di quelle approvate con la citata deliberazione GC 7/2018), umane e strumentali, necessarie al loro raggiungimento;

Visto altresì il D.U.P. 2018/2020 nonché la relativa Nota di aggiornamento, approvata dal Consiglio Comunale con atto n. 62 in data 29.12.2017, esecutivo ai sensi di legge;

Visti i nuovi principi contabili di cui al D.Lgs 118/2011 e ss.mm.ii. in vigore dal 1^a gennaio 2015;

Visti gli obiettivi di gestione affidati unitamente alle dotazioni necessarie;

Visto il D.P.R. n° 207 del 05/10/2010, e s.m.i., per la parte tuttora vigente;

Visti gli obiettivi di gestione affidati unitamente alle dotazioni necessarie;

Considerato che:

- con la deliberazione della Giunta Comunale in data 14/11/2017 n. 203, è stato approvato il progetto definitivo/esecutivo dei lavori di ristrutturazione della pista ciclopedonale di Via San Biagio, per l'importo di **€ 106.468,00** di cui € 77.386,62 per lavori a base di gara comprensivi dell'importo di € 2.598,33 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, redatto dal raggruppamento temporaneo di professionisti Ing. Gianfranco Patta (mandatario) – Arch. Anna Maria Rachetta – Arch. Veronica Patta – Geom. Mattia Ferrise – Dott. Geol. Cinzia Bortolon con studio in Torino (TO) corso Duca degli Abruzzi 27;

Determinazione n. 19 del 01/03/2018

- con determinazione n. 179 del 16/11/2017, a firma della sottoscritta, è stato disposto di richiedere alla "SUA di Lecco" di procedere agli adempimenti di sua competenza necessari per l'affidamento dei lavori di ristrutturazione della pista ciclopedonale di Via San Biagio;

Vista ora la determina n. 92 del 06/02/2018 della "Direzione Organizzativa III Appalti, Contratti, Convenzionamenti, Espropriazioni, SUA Lecco", pervenuta a questo Comune con prot. n. 3516 del 09/02/2018, agli atti, mediante la quale "SUA Lecco", ad avvenuta conclusione del relativo procedimento di gara, ha formalizzato l'aggiudicazione definitiva dei lavori in parola all'Impresa VITALI PIETRO S.r.l., con sede in Cisano Bergamasco (BG) – Via Bisone 5, C.F. e P.IVA 01214420166, la quale ha offerto il prezzo di **€ 55.268,55** ed il ribasso del 26,10 % sull'importo a base di gara di € 74.788,29, a cui vanno aggiunti € 2.598,33 per oneri relativi alla sicurezza non suscettibili di ribasso e, quindi, per un importo netto contrattuale a misura di **€ 57.866,88**, comprensivo degli oneri di sicurezza, oltre IVA 22 %;

Ritenuto con la presente determina di prendere atto dell'avvenuta aggiudicazione definitiva da parte di "Sua di Lecco" dei lavori in parola a favore dell'Impresa suddetta, dando atto che, in virtù della Convenzione sopra citata, rimangono a carico del sottoscritto RUP in particolare:

- o la stipula del contratto;
- o tutti gli adempimenti in materia di trasparenza (D.Lgs.33/2013 e Legge 190/2012);

Ritenuto quindi di affidare i lavori di ristrutturazione della pista ciclopedonale di Via San Biagio all'Impresa VITALI PIETRO S.r.l., con sede in Cisano Bergamasco (BG) – Via Bisone 5, C.F. e P.IVA 01214420166, al prezzo offerto a misura di netti € 57.866,88, comprensivi dell'importo di € 2.598,33 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA al 22 %, corrispondente al ribasso offerto del 26,10 %;

Evidenziato che la spesa occorrente per l'appalto in questione, pari ad **€ 70.597,59**, IVA al 22% compresa, trova imputazione al Cap. di PEG n. 14633 dell'annualità 2018 del Bilancio di Previsione Finanziario 2018/2020 finanziato da FPV di parte conto capitale, come sopra approvato, disponibile, come da impegni assunti con la citata determinazione n. 179/2017;

Preso atto che, in seguito all'offerta presentata, viene mutato il quadro economico come segue:

Lavori di ristrutturazione della pista ciclopedonale di Via San Biagio	
Importo dei lavori	€ 55.268,55
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 2.598,33
Totale	€ 57.866,88
Iva al 22%	€ 12.730,71
Incentivo per la progettazione previsto dall'art. 113 comma 3 del D.Lvo n. 50/2016 (80% per il personale)	€ 1.238,19
Incentivo per la progettazione previsto dall'art. 113 comma 4 del D.Lvo n. 50/2016 (20% per strumentazione tecnologica)	€ 309,55
IRAP su incentivo	€ 85,01
Spese tecniche: progetto, D.L. e sicurezza, iva 22% e contr. prev. 4% compresi	€ 6.468,22
Somme a disposizione/economie derivanti da ribasso	€ 23.814,09

Determinazione n. 19 del 01/03/2018

Imprevisti ed arrotondamenti	€	3.955,35
Importo totale	€	106.468,00

Precisato, inoltre, che la spesa di complessivi **€ 99.999,78** di cui al cap di PEG n. 14633 dell'annualità 2018 del Bilancio di Previsione Finanziario 2018/2020 finanziato da FPV di parte conto capitale, come sopra approvato, disponibile, è così suddivisa:

- € 70.597,59, IVA al 22% compresa, per le opere – **CIG: 7289457A34** (imp. n. 305/2018);
- € 23.814,09, IVA al 22% compresa, per economie derivanti dal ribasso (imp. n. 305/2018);
- € 1.238,19 per incentivo ex Art. 113 comma 3 del D.lgs. n. 50/2016 (80% per il personale) – (imp. n. 306/2018);
- € 309,55 per incentivo ex Art. 113 comma 4 del D.lgs. n. 50/2016 (20% per strumentazione tecnologica) – (imp. n. 307/2018);
- € 85,01 per IRAP su incentivo – (imp. n. 308/2018);
- € 3.955,35 per imprevisti ed arrotondamenti – (imp. n. 309/2018);

Precisato, inoltre, che la spesa di complessivi **€ 6.468,22** per le Spese tecniche: progetto, D.L. e sicurezza, iva 22% e contr. prev. 4% compresi, è così suddivisa:

- € 3.436,84 già impegnati al cap di PEG n. 13929 dell'annualità 2017 del Bilancio di Previsione Finanziario 2017/2019 (imp. n. 827/2017), esigibilità al 31/12/2017 di € 3.436,34, come da determina n. 95/2017; CIG: ZB21E75A9F associato al CUP: H27H17000930004;
- € 3.031,38 esigibili al 31/12/2018 già impegnati al cap di PEG n. 13929 dell'annualità 2018 del Bilancio di Previsione Finanziario 2018/2020 finanziato da FPV di parte conto capitale, (imp. n. 673/2017); CIG: ZB21E75A9F associato al CUP: H27H17000930004;

Visto il Nuovo Codice dei Contratti Pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE, D.Lgs. n° 50 del 18/04/2016 e s.m.i.;

Dato atto di aver verificato l'insussistenza dell'obbligo di astensione e di non essere quindi in posizione di conflitto di interesse ai fini dell'adozione del presente atto, ai sensi dell'art.6 bis della Legge 7/8/1990 n. 241 come modificato dall'art.1 comma 41 della Legge 190/2012 nonché ai sensi del vigente Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici di cui al DPR 62/2013;

Dato atto che l'esigibilità della presente obbligazione avverrà entro il 31/12/2018;

Dato atto della regolarità tecnico-amministrativa del presente atto, e ciò con espresso riferimento alle proprie competenze professionali;

Preso atto che in merito al presente provvedimento il ragioniere comunale ha apposto il proprio visto di regolarità contabile attestandone la relativa copertura finanziaria, e ciò ai sensi dell'art. 151, 4° comma del D. Lgs. n° 267/2000;

D E T E R M I N A

Per quanto in premessa evidenziato e che qui si intende riportato:

- di prendere atto dell'avvenuta aggiudicazione definitiva da parte di "Sua di Lecco" dei Lavori di ristrutturazione della pista ciclopedonale di Via San Biagio all'Impresa VITALI PIETRO S.r.l., con sede in Cisano Bergamasco (BG) – Via Bisone 5, C.F. e P.IVA 01214420166, la quale ha offerto il prezzo di € 55.268,55 ed il ribasso del 26,10 % sull'importo a base di gara di € 74.788,29, a cui vanno aggiunti € 2.598,33 per oneri relativi alla sicurezza non suscettibili di ribasso e, quindi, per un importo netto contrattuale a misura di € 57.866,88, comprensivo degli oneri di sicurezza, oltre IVA 22%, come risulta da nota pervenuta con prot. 3516 del 09/02/2018 agli atti;
- di affidare, conseguentemente, i lavori in parola alla suddetta Impresa, facendo proprie le risultanze del procedimento di gara;
- di dare atto che rimangono a carico del sottoscritto RUP in particolare:
 - la stipula del contratto;
 - tutti gli adempimenti in materia di trasparenza (D.Lgs.33/2013 e Legge 190/2012);
- di dare atto che la spesa per l'appalto in questione pari ad € 70.597,59, IVA al 22% compresa, trova imputazione al Cap. di PEG n. 14633 dell'annualità 2018 del Bilancio di Previsione Finanziario 2018/2020 finanziato da FPV di parte conto capitale, come sopra approvato, disponibile, come da impegni assunti con la citata determinazione n. 179/2017;
- di dare atto che il relativo contratto di appalto verrà rogato dal Segretario Generale, ai sensi di legge;
- di dare atto che in seguito all'offerta presentata, viene mutato il quadro economico come segue:

Lavori di ristrutturazione della pista ciclopedonale di Via San Biagio	
Importo dei lavori	€ 55.268,55
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 2.598,33
Totale	€ 57.866,88
Iva al 22%	€ 12.730,71
Incentivo per la progettazione previsto dall'art. 113 comma 3 del D.Lvo n. 50/2016 (80% per il personale)	€ 1.238,19
Incentivo per la progettazione previsto dall'art. 113 comma 4 del D.Lvo n. 50/2016 (20% per strumentazione tecnologica)	€ 309,55
IRAP su incentivo	€ 85,01
Spese tecniche: progetto, D.L. e sicurezza, iva 22% e contr. prev. 4% compresi	€ 6.468,22
Somme a disposizione/economie derivanti da ribasso	€ 23.814,09
Imprevisti ed arrotondamenti	€ 3.955,35
Importo totale	€ 106.468,00

Determinazione n. 19 del 01/03/2018

- di precisare, inoltre, che la spesa di complessivi € 99.999,78 di cui al cap di PEG n. 14633 dell'annualità 2018 del Bilancio di Previsione Finanziario 2018/2020 finanziato da FPV di parte conto capitale, come sopra approvato, disponibile, è così suddivisa:
 - € 70.597,59, IVA al 22% compresa, per le opere – **CIG: 7289457A34** (imp. n. 305/2018);
 - € 23.814,09, IVA al 22% compresa, per economie derivanti dal ribasso (imp. n. 305/2018);
 - € 1.238,19 per incentivo ex Art. 113 comma 3 del D.lgs. n. 50/2016 (80% per il personale) – (imp. n. 306/2018);
 - € 309,55 per incentivo ex Art. 113 comma 4 del D.lgs. n. 50/2016 (20% per strumentazione tecnologica) – (imp. n. 307/2018);
 - € 85,01 per IRAP su incentivo – (imp. n. 308/2018);
 - € 3.955,35 per imprevisti ed arrotondamenti – (imp. n. 309/2018);
- di precisare, inoltre, che la spesa di complessivi € 6.468,22 per le Spese tecniche: progetto, D.L. e sicurezza, iva 22% e contr. prev. 4% compresi, è così suddivisa:
 - € 3.436,84 già impegnati al cap di PEG n. 13929 dell'annualità 2017 del Bilancio di Previsione Finanziario 2017/2019 (imp. n. 827/2017), esigibilità al 31/12/2017 di € 3.436,34, come da determina n. 95/2017; CIG: ZB21E75A9F associato al CUP: H27H17000930004;
 - € 3.031,38 esigibili al 31/12/2018 già impegnati al cap di PEG n. 13929 dell'annualità 2018 del Bilancio di Previsione Finanziario 2018/2020 finanziato da FPV di parte conto capitale (imp. n. 673/2017); CIG: ZB21E75A9F associato al CUP: H27H17000930004;
- Verificato l'insussistenza dell'obbligo di astensione e di non essere quindi in posizione di conflitto di interesse ai fini dell'adozione del presente atto, ai sensi dell'art.6 bis della Legge 7/8/1990 n. 241 come modificato dall'art.1 comma 41 della Legge 190/2012 nonché ai sensi del vigente Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici di cui al DPR 62/2013;
- di dare che l'esigibilità della presente obbligazione avverrà entro il 31/12/2018;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Deborah Matilde Riva

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune di Casatenovo. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

RIVA DEBORAH MATILDE;1;25268995655477353791292654079030366521

**Determinazione Settore Lavori Pubblici, Ambiente e Manutenzione nr.19 del 01/03/2018****ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA**

ESERCIZIO: 2018	<i>Impegno di spesa</i>	2018 305/0	Data: 15/11/2017	Importo: 70.597,59
Oggetto:	CUP: H27H17000930004. - CIG: 7289457A34 - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DELLA PISTA CICLO-PEDONALE DI VIA SAN BIAGIO.			
Capitolo:	2018 14633	RISTRUTTURAZIONE - COSTRUZIONE MARCIAPIEDI		
Codice bilancio:	10.05.2.0202	C.I.G.: 7289457A34	C.U.P.: H27H17000930004	SIOPE: 2.02.01.09.012
Piano dei conti f.:	2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali			
Finanziato con :	Avanzo non vincolato € 70.597,59 -			
Beneficiario:	VITALI PIETRO S.R.L.			

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

ESERCIZIO: 2018	<i>Impegno di spesa</i>	2018 306/0	Data: 15/11/2017	Importo: 1.238,19
Oggetto:	CUP: H27H17000930004.- LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DELLA PISTA CICLO-PEDONALE DI VIA SAN BIAGIO. - incentivo ex 1rt. 133 comma 3 D.Lgs. 50/2016 (80% per il personale)			
Capitolo:	2018 14633	RISTRUTTURAZIONE - COSTRUZIONE MARCIAPIEDI		
Codice bilancio:	10.05.2.0202	C.U.P.: H27H17000930004	SIOPE: 2.02.01.09.012	
Piano dei conti f.:	2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali			
Finanziato con :	Avanzo non vincolato € 1.238,19 -			

**Determinazione Settore Lavori Pubblici, Ambiente e Manutenzione nr.19 del 01/03/2018****ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA**

ESERCIZIO: 2018	<i>Impegno di spesa</i>	2018 307/0	Data: 15/11/2017	Importo:	309,55
Oggetto:	CUP: H27H17000930004. - LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DELLA PISTA CICLO-PEDONALE DI VIA SAN BIAGIO. incentivo ex art. 113 comma 4 D.Lgs. 50/2016 (20% per strumentazione tecnologica)				
Capitolo:	2018 14633	RISTRUTTURAZIONE - COSTRUZIONE MARCIAPIEDI			
Codice bilancio:	10.05.2.0202	C.U.P.: H27H17000930004	SIOPE: 2.02.01.09.012		
Piano dei conti f.:	2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali				
Finanziato con :	Avanzo non vincolato €309,55 -				

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

ESERCIZIO: 2018	<i>Impegno di spesa</i>	2018 308/0	Data: 15/11/2017	Importo:	85,01
Oggetto:	CUP: H27H17000930004. - LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DELLA PISTA CICLO-PEDONALE DI VIA SAN BIAGIO. Irap su incentivo				
Capitolo:	2018 14633	RISTRUTTURAZIONE - COSTRUZIONE MARCIAPIEDI			
Codice bilancio:	10.05.2.0202	C.U.P.: H27H17000930004	SIOPE: 2.02.01.09.012		
Piano dei conti f.:	2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali				
Finanziato con :	Avanzo non vincolato €85,01 -				

**Determinazione Settore Lavori Pubblici, Ambiente e Manutenzione nr.19 del 01/03/2018****ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA**

ESERCIZIO: 2018	<i>Impegno di spesa</i>	2018 309/0	Data: 15/11/2017	Importo: 3.955,35
Oggetto:	CUP: H27H17000930004. - LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DELLA PISTA CICLO-PEDONALE DI VIA SAN BIAGIO. somme per imprevisti			
Capitolo:	2018 14633	RISTRUTTURAZIONE - COSTRUZIONE MARCIAPIEDI		
Codice bilancio:	10.05.2.0202	C.U.P.: H27H17000930004	SIOPE: 2.02.01.09.012	
Piano dei conti f.:	2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali			
Finanziato con :	Avanzo non vincolato €3.955,35 -			

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

ESERCIZIO: 2018	<i>Impegno di spesa</i>	2018 763/0	Data: 29/12/2017	Importo: 23.814,09
Oggetto:	CUP: H27H17000930004. - LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DELLA PISTA CICLO-PEDONALE DI VIA SAN BIAGIO. economie derivanti da ribasso			
Capitolo:	2018 14633	RISTRUTTURAZIONE - COSTRUZIONE MARCIAPIEDI		
Codice bilancio:	10.05.2.0202	C.U.P.: H27H17000930004	SIOPE: 2.02.01.09.012	
Piano dei conti f.:	2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali			
Finanziato con :	Avanzo non vincolato €23.814,09 -			

Il presente documento ha valore di Visto di Regolarità Contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell' art. 151, comma 4 e dell'art. 183, comma 7, D. Lgs. 18/08/2000, n. 267.

CASATENOVO li, 01/03/2018

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la Sezione Provinciale di Casatenovo. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/98 si indica che il documento è stato firmato da:

Paola Sala;1;6732606

