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Documentazione della Procedura

Questo capitolo contiene ladocumentazione della procedura, gli allegati relativi al bando della proce-
duraegli atti amministrativi dell’amministrazione aggiudicatrice. Per ogni allegato viene specificato
il nome e la descrizione.

Allegato modello A offertaeconomicaincarico sicurezza scolmatorevia
san gaetano.pdf

Documento Pubblicato

Allegato modello B1 per incarico sicurezza scolmatore via san
gaetano.pdf

Documento Pubblicato

Allegato MODELLO DICHIARAZIONE INSUSSISTENZA
CONFLITTI.pdf
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Documento Pubblicato

Allegato

Documento Pubblicato

Allegato

Documento Pubblicato

Allegato

Documento Pubblicato

CALCOLO PARCELLA.pdf

lettera invito professionisti sicurezza scolmatore via san
gaetano.pdf

modello B per incarico sicurezza scolmatore via san
gaetano.pdf

Configurazione della Procedura

Questo capitolo contiene tutti i dettagli sulla configurazione della procedura.

Informazioni generali sulla Procedura

Id Procedura

Nome Procedura

Codice CIG

Informazioni aggiuntive sulla na-
tura/finalita della procedura

Num. Protocollo Interno
Num. Protocollo Ente
Num. Protocollo Esterno
Num. Procedura Ente
Codice CPV principale

Codici categorie Professioni Rego-
lamentate

Inclusione delle offerte sopra la
base dasta:

96879207

INCARICO PER COORDINAMENTO DELLA SICUREZ-
ZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVO SCOLMATORE
VIA SAN GAETANO

Z221230382D

Nessun indicazione aggiuntiva

0943800

Non protocollata

Non protocollata

Numero di Procedura assente

71200000-0 - Servizi architettonici e servizi affini

PRO.06.01 - PROFESSIONI DI SERVIZI ATTINENTI L'AR-
CHITETTURA E L'INGEGNERIA EX D.LGS. 163/06.

Le offerte soprala base dasta non sono incluse

Delegati alla gestione della Procedura

Responsabile Unico del Procedimento
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Nome RIVA DEBORAH

Login DEBORAH RIVA

Societa (P.IVA o Cod. ISTAT) Comune di Casatenovo (00631280138)
Indirizzo email protocollo.casatenovo@l egal mail.it
Num. telefono 0399235234

Informazioni sul tipo di Procedura

Tipo di Procedura Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di
gara/lProcedura negoziata senza previaindizione di gara

Modalita offerta economica? Valore percentuale

Valuta di riferimento EUR

Unitaria o totale? Totale

Informazioni sulle tempistiche della Procedura

Data di awio della Procedura giovedi 10 maggio 2018 9.11.07 CEST
Data di chiusura della fase di ac- domenica 27 maggio 2018 23.59.00 CEST
cettazione offerte

Informazioni sulle modalita di valutazione ed i parametri di trattativa

La gestione dell’ offerta offline & No
abilitata ?

Giustificativo all’ Offerta economi-  No
ca?

L'allegato dettaglio prezzi unitari No
offerti & abilitato ?

Larichiesta di dichiarazione di No
impegni é abilitata ?

La valutazione del 10% dei forni- No
tori € attivata ?

L’inserimento offerta economicain  No
lettere e attivata ?

Base d’asta 4.688,27000 EUR

di cui costi della sicurezza deri- 0,00000 EUR

vanti da interferenza

Soglia percentuale 0,01000 %

Criteri di aggiudicazione Criterio del prezzo piu basso

Il cripting delle offerte é attivato?  Si

La gestione delle offerte anomaleé  No
attivata?

Gestione delle offerte identichenel -
calcolo dell’ anomalia
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Formula usata per il calcolo dei

punteggi

Lafunzionedi Firmadelle Offerte S

¢ attivata?

| fornitori vedono la classifica
completa al termine della procedu-

ra

Informazioni sui parametri di trattativa

Sconto massimo

Tabedlla 1. Parametri della trattativa

Nome

Descrizione

Tecnico/ In-
formativo

Tipologia

Punteggio
tecnico

Formato

Valori

Dichiarazio-
nedi accetta
zione termini
e condizioni

Il Concor-
rente dichia-
ra di accet-
tare integral-
mente la do-
cumentazio-
ne d gara,
i relativi a-
legati e tut-
ti i termini e
le condizioni
ivi previste.

Amministra-
tivo

Vincolato a
risposta sin-
gola

Dichiaro di
accettare ter-
mini e condi-
zioni

MODELLO
IIBII

ALLEGARE
IL MODEL-
LO "B" FIR-
MATO Dl-
GITAL-
MENTE

Amministra-
tivo

Libero

Allegato

MODELLO
"B1"

ALLEGARE
IL MODEL-
LO "B1"
FIRMATO
DIGITAL-
MENTE DA
PARTE DI
CIASCUNO
DElI SOG-
GETTI 1VI
INDICATI

Amministra-
tivo

Libero

Allegato

DICHIARA-
ZIONE DI
INSUSSI-
STENZA
CONFLITTI
DI INTE-
RESSE

ALLEGARE
LA DI-
CHIARZIO-
NE DI IN-
SUSSI-

STENZA DI
CONFLITTI
DI INTE-
RESSE FIR-
MATA Dl-
GITAL-

MENTE

Amministra-
tivo

Libero

Allegato
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Nome Descrizione |Tecnico/In-|Tipologia |Punteggio |Formato Valori
formativo tecnico
CURRICU- |ALLEGARE|Amministra- |Libero Allegato
LUM VI-|IL PRO-[tivo
TAE PRIO CUR-
RICULUM
VITAE
MODELLO |ALLEGARE|Economico |Libero Allegato

"A" - OF-|IL MO-
FERTA DELLO "A"
ECONOMI- OFFER-
CA TA ECONO-
MICA DE-
BITAMEN-
TE COM-
PILATO E
FIRMATO

DIGITAL-

MENTE

Composizione della Commissione di valuta-
zione

Nessun incaricato per la Commissione di valutazione

Partecipanti alla Procedura

Questo capitolo contiene tutti i dettagli sui partecipanti ala procedura.

Tabedlla 2. Schede dei fornitori invitati alla trattativa

Ragione sociale Castoldi Associati

Login ca_associ ati

Indirizzo e-mail federica.castol di @ingpec.eu

P.IVA/ Cod. Istat 02713810139

Indirizzo ViaSirtori 72, 23891 BARZANO' (Italia)
Numer o telefono 039955378

Ragione sociale arch. GABRIELE BECCARI

Login BCCGRL62D22E897I

Indirizzo e-mail gabriele.beccari @archiworl dpec.it

P. IVA/ Cod. Istat 01597660131

Indirizzo ViaallaChiesan® 13/A, 23900 LECCO (Italia)
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Numero telefono 0341251899

Ragione sociale T.S.1. SRL UNIPERSONALE

Login tsistl

Indirizzo e-mail t.si.srl@legamail.it

P.IVA/ Cod. Istat 02218300131

Indirizzo ViaSant'Elia, 5, 22070 CASNATE CON BERNATE (Italia)

Gara aggregata

Questo capitolo contiene |’ elenco degli enti aggregati alla procedura.

Questa gara non é di tipo aggregato

Riepilogo Offerte

Questo capitolo contiene i dettagli riguardanti tutte le offerte. Le offerte sono ordinate per data, ad
incominciare dalla piu recente.

Tabella 3. Riepilogo delle offerte

Id Offerta 1526647437205

Num. Protocollo Interno 1013236

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocol lata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente
Fornitore Castoldi Associéati

Modalita di partecipazione Forma Singola

Stato dell’ Offerta OffertaVaida

Data venerdi 18 maggio 2018 14.43.57 CEST
Offerta economica 21,00000 %

di cui costi della sicurezza afferen-  0,00000 EUR

ti I attivita svolta dall’ operatore

economico
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di cui costi della sicurezza deri-
vanti da interferenza

Parametri dell’ Offerta

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

MODELLO "B" (Parametro Am-
ministrativo)

MODELLO "B1" (Parametro Am-
ministrativo)

DICHIARAZIONE DI INSUSS -
STENZA CONFLITTI DI INTE-

0,00000 EUR

Dichiaro di accettare termini e condizioni

mod b.pdf.p7m

Dimensioni: 718 KB
Firmatari: castoldi federica
Hash(M D5-Base64): 8R5DO9g/QX 4tGtAL m7z3bg==

Hash(SHA-1-Hex):
23a972829061842079887694f 4c051a28210903

Hash(SHA-256-Hex): 796848c5482acc185h2f40ch79c8e24-
b5d68a00286ce0488b82b42ffefb9076¢

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

mod bl Federica Castold e Stefano Montanelli.pdf.p- 7m

Dimensioni: 661 KB
Firmatari: castoldi federica
Hash(MD5-Base64): eCK4K5HVRttFmn2EWAhdow==

Hash(SHA-1-Hex):
f92ed5a250bf 9259097716235be93fceb3d9I37ea

Hash(SHA-256-Hex): 664c30570ea6alf10dd5867613058c1-
a39863c68209cheB4a5dd53b043064fd6

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

conflitto di interessi.pdf.p7m
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RESSE (Parametro Amministrati-
VO)

CURRICULUM VITAE (Parame-
tro Amministrativo)

MODELLO "A" - OFFERTA
ECONOMICA (Parametro Econo-
mico)

Dimensioni: 115 KB
Firmatari: castoldi federica
Hash(MD5-Base64): QI2qvHB2V ZXK g+QNquNSAw==

Hash(SHA-1-Hex):
b1ff616785f3d704527b165b6e80126945c6239

Hash(SHA-256-Hex): f88d3f9508f8b46h0943c93535b0636-
66f3e19abar34e94186ddfd2ff4f3c8db

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

2018 curriculum CASTOLDI ASSOCIATI.pdf.p7m

Dimensioni: 97 KB
Firmatari: castoldi federica
Hash(M D5-Base64): Y gM 0805K IW+aK XjsSgGtNw==

Hash(SHA-1-Hex):
1b68c5cc38fedel9a94addaf c666e8106f d4h8e7

Hash(SHA-256-Hex): e299bbe0873c5444255a2e4ee2e8b49-
2ee68ccc49bc5b2329131497891¢83c8d

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

mod A.p7m

Dimensioni: 192 KB
Firmatari: castoldi federica
Hash(M D5-Base64): cJIPas9zP5j TktNSw8Y |dw==

Hash(SHA-1-Hex):
b3d7bb6526f 4bbfdd20d4cf 2995ae08a6b4e6705
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Hash(SHA-256-Hex): 6b227¢3e132c8ff307671041e4b5662-
68bfcbecaeB83a8d9c3701dasf83ceadce

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marcatemporale: Controllo non previsto

Offerta superiore alla base No

d' asta?

Id Offerta 1526462546497
Num. Protocollo Interno 0996834

Num. Protocollo Ente
Num. Protocollo Esterno
Num. Procedura Ente
Fornitore

Modalita di partecipazione
Sato dell’ Offerta

Data

Offerta economica

di cui costi della sicurezza afferen-
ti I" attivita svolta dall’ operatore
€conomico

di cui costi della sicurezza deri-
vanti da interferenza

Parametri dell’ Offerta

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

MODELLO "B" (Parametro Am-
ministrativo)

Non protocol lata

Non protocollata

Numero di Procedura assente
arch. GABRIELE BECCARI
Forma Singola

Offerta proposta di aggiudicazione

mercoledi 16 maggio 2018 11.22.26 CEST

36,00000 %

0,00000 EUR

0,00000 EUR

Dichiaro di accettare termini e condizioni

MOD. B.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB
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MODELLO "B1" (Parametro Am-
ministrativo)

DICHIARAZIONE DI INSUSS -
STENZA CONFLITTI DI INTE-
RESSE (Parametro Amministrati-
VO)

Firmatari: BECCARI GABRIELE
Hash(M D5-Base64): EionrV X 7Bg4ygRvsvOR+gA==

Hash(SHA-1-Hex):
bal8417214a80922¢f 270e361c35632b1675a12f

Hash(SHA-256-Hex): 804d2f4680aab08a363b7eb30d74€96-
f0f8849043e984a7fd9f4a33222a1041f

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

MOD. B1.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB
Firmatari: BECCARI GABRIELE
Hash(MD5-Base64): otPXyRiiPVrRhdgxSKG2Ag==

Hash(SHA-1-Hex):
5e6bead81431503ecac0cadld6ebf abl4ddsfoff

Hash(SHA-256-Hex): 474b47230d181ae20b48196e8cal59f-
€2484f120cf2e6233b5313ch6dabab4ac

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

dichiarazione assenza conflitti di interesse.pdf.p- 7m

Dimensioni: 270 KB
Firmatari: BECCARI GABRIELE
Hash(MD5-Base64): koL aBZX 09el. Emg5ZPIx0V g==

Hash(SHA-1-Hex):
597ceB8c39a776b57dacabed72166fb0cae216711

Hash(SHA-256-Hex):  f4f45eb0b079fdf 1a036ef41fef 33bb-
d7d6f7e64eb121211¢9195990854c3dfe

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
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Marcatemporale: Controllo non previsto

CURRICULUM VITAE (Parame- CURRICULUM PROFESSIONALE .pdf.p7m
tro Amministrativo)

Dimensioni: 486 KB
Firmatari: BECCARI GABRIELE
Hash(MD5-Base64): Athq3GM UM Bbh1/K 9e86Abw==

Hash(SHA-1-Hex):
1266de7db83a805e65053156c580100937d3f a6

Hash(SHA-256-Hex): b9ecd04ffd4chabc88ca3d3ac2787a3-
eaf 8d84f714f2928b0562c89a606f4046

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marcatemporale: Controllo non previsto

MODELLO "A" - OFFERTA MOD. A.pdf.p7m
ECONOMICA (Parametro Econo-
mico)

Dimensioni: 468 KB
Firmatari: BECCARI GABRIELE
Hash(MD5-Base64): xrsK 1KB87ww3gO+xRY cgkA==

Hash(SHA-1-Hex):
ba62d465bf8880c8h0ece5c977db64e7011a2091

Hash(SHA-256-Hex): 95c0d346400328c9778dfe7420b7f70-
2650500f960752e38d9818f48192de0c4

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

Offerta superiore alla base No
d asta?

Attribuzione dei Punteggqi

Questo capitolo contienei dettagli riguardanti i punteggi assegnati alle offerte dei Fornitori. Le offerte
sono ordinate dalla pit recente alla meno recente.
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Tabella 4. Punteggi

Id Offerta

Fornitore

Modalita di partecipazione
Sato dell’ Offerta

Data

Sconto
Punteggio economico
Punteggio tecnico

Punteggio totale

Punteggi dei Parametri

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

MODELLO "B" (Parametro Am-
ministrativo)

MODELLO "B1" (Parametro Am-
ministrativo)

1526647437205
Castoldi Associéati
Forma Singola
OffertaVaida

venerdi 18 maggio 2018 14.43.57 CEST

21,00000 %
58,33
0

58,33

Dichiaro di accettare termini e condizioni

mod b.pdf.p7m

Dimensioni: 718 KB
Firmatari: castoldi federica
Hash(M D5-Base64): 8R5DO9g/QX 4tGtAL m7z3bg==

Hash(SHA-1-Hex):
23a972829061842079887694f 4c051a28210903

Hash(SHA-256-Hex): 796848c5482acc185h2f40ch79c8e24-
b5d68a00286ce0488b82b42ffefb9076¢

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

mod bl Federica Castold e Stefano Montanelli.pdf.p- 7m

12




Report della Procedura INCARICO PER COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FA-
SE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE NUO-
VO SCOLMATORE VIA SAN GAETANO n. 96879207 effettuata da Comune di Casatenovo

Dimensioni: 661 KB
Firmatari: castoldi federica
Hash(MD5-Base64): eCK 4K 5HVRttFmn2EWAhdow==

Hash(SHA-1-Hex):
f92ed5a250bf9259097716235be93fceb3d937ea

Hash(SHA-256-Hex): 664c30570ea6alf10dd5867613058¢1-
a39863c68209che84a5dd53b043064fd6

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marcatemporale: Controllo non previsto

DICHIARAZIONE DI INSUSS - conflitto di interessi.pdf.p7m
STENZA CONFLITTI DI INTE-

RESSE (Parametro Amministrati-

VO)

Dimensioni: 115 KB
Firmatari: castoldi federica
Hash(M D5-Base64): QJ2qvHB2V ZxKg+QNquNSAw==

Hash(SHA-1-Hex):
b1ff616785f3d70452f 7b165b6e80126945c6239

Hash(SHA-256-Hex): 88d3f9508f8b46b0943c93535b0636-
66f3e19abar34e94186ddfd2ff4f3c8db

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

CURRICULUM VITAE (Parame- 2018 curriculum CASTOLDI ASSOCIATI.pdf.p7m
tro Amministrativo)

Dimensioni: 97 KB
Firmatari: castoldi federica
Hash(M D5-Base64): Y gM 0805K IW+aK XjsSgGtNw==

Hash(SHA-1-Hex):
1b68c5cc38fedel 9ad4addal c666e8106fd4b8e7

Hash(SHA-256-Hex): e299bbe0873c5444255a2e4ee2e8b49-
2ee68ccc49hbc5h2329131497a91¢83c8d
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MODELLO "A" - OFFERTA
ECONOMICA (Parametro Econo-
mico)

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

mod A.p7m

Dimensioni: 192 KB
Firmatari: castoldi federica
Hash(MD5-Base64): cJIPas9zP5j TktNSw8Y | dw==

Hash(SHA-1-Hex):
b3d7bb6526f4bbfdd20d4cf2995ae0aa6b4e67d5

Hash(SHA-256-Hex): 6b227c3e132c8ff307671041e4b5662-
68bfchecaeB3a8d9c3701dasf83ceadce

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marcatemporale: Controllo non previsto

Id Offerta

Fornitore

Modalita di partecipazione
Stato dell’ Offerta

Data

Sconto
Punteggio economico
Punteggio tecnico

Punteggio totale

Punteggi dei Parametri

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

1526462546497

arch. GABRIELE BECCARI
Forma Singola

Offerta proposta di aggiudicazione

mercoledi 16 maggio 2018 11.22.26 CEST

36,00000 %
100,00
0

100,00

Dichiaro di accettare termini e condizioni
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MODELLO "B" (Parametro Am-
ministrativo)

MODELLO "B1" (Parametro Am-
ministrativo)

DICHIARAZIONE DI INSUSS -
STENZA CONFLITTI DI INTE-
RESSE (Parametro Amministrati-
VO)

MOD. B.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB
Firmatari: BECCARI GABRIELE
Hash(MD5-Base64): EionrV X7BgdygRvsvOR+gA==

Hash(SHA-1-Hex):
bal8417214a809226f270e361¢c35632b1675a1 2f

Hash(SHA-256-Hex): 804d2f4680aab08a363b7eb30d74e96-
f0f8849d43e984arfd9f4a33222a1041f

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

MOD. B1.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB
Firmatari: BECCARI GABRIELE
Hash(MD5-Base64): otPXyRiiPVrRhdgxSK G2Ag==

Hash(SHA-1-Hex):
5e6beaB81431503ecac0cad1d6ebf abl4dd8fOff

Hash(SHA-256-Hex): 474b47230d181ae20b48196e8cal59f-
€2484f120cf2e6233b5313ch6da0at4ac

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

dichiarazione assenza conflitti di interesse.pdf.p- 7m

Dimensioni: 270 KB
Firmatari: BECCARI GABRIELE
Hash(MD5-Base64): koL aBZX09el Emg5ZPIx0Vg==

Hash(SHA-1-Hex):
597ce8c39a776b57dacabed72166fb0cas216711
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CURRICULUM VITAE (Parame-
tro Amministrativo)

MODELLO "A" - OFFERTA
ECONOMICA (Parametro Econo-
mico)

Hash(SHA-256-Hex):  f4f45eb0b079fdf 1a036ef41fef 33bb-
d7d6f7e64eb121211c9195990854c3dfe

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

CURRICULUM PROFESSIONALE .pdf.p7m

Dimensioni: 486 KB
Firmatari: BECCARI GABRIELE
Hash(MD5-Base64): Athqg3GMUM Bbh1/K 9e86Abw==

Hash(SHA-1-Hex):
1266de7db83a805e650f53156c580100937d3f a6

Hash(SHA-256-Hex): b9ecd04ffd4chabc88ca3d3ac2787a3-
eaf 8d84f 714 2928b0562c89a606f 4046

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

MOD. A.pdf.p7m

Dimensioni: 468 KB
Firmatari: BECCARI GABRIELE
Hash(MD5-Base64): xrsK 1K B87ww3gO+xRY cgkA==

Hash(SHA-1-Hex):
ba62d465bf8880c8h0ece5c977db64e7d11a2091

Hash(SHA-256-Hex): 95c0d34640b328c9778dfe7420b7f70-
265050bf960752e38d9818f48192de0c4

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marcatemporale: Controllo non previsto

* Punteggio attribuito alle offerte sopra/sotto base dasta

16




Report della Procedura INCARICO PER COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FA-
SE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE NUO-
VO SCOLMATORE VIA SAN GAETANO n. 96879207 effettuata da Comune di Casatenovo

Proposta di Graduatoria

Questo capitolo contiene i dettagli riguardanti |a proposta di graduatoria. L e offerte sono ordinate da
quellacon il punteggio piu ato, a quella con un punteggio piu basso.

Tabella 5. Proposta di Graduatoria

Posizionein Proposta di Graduato- 1
ria

Societa di appartenenza arch. GABRIELE BECCARI

Punteggio tecnico

Punteggio economico 100,00

Punteggio totale 100,00

Sconto offerto 36,00000 %
Posizionein Proposta di Graduato- 2

ria

Societa di appartenenza Castoldi Associati

Punteggio tecnico

Punteggio economico 58,33
Punteggio totale 58,33
Sconto offerto 21,00000 %

Proposta di Aggiudicazione

Questo capitolo contienei dettagli riguardanti la proposta di aggiudicazione della Procedura.

Tabella 6. Responsabile di procedimento

Nome RIVA DEBORAH

Login DEBORAH RIVA

Societa (P.IVA o Cod. ISTAT) Comune di Casatenovo (00631280138)
Indirizzo email protocollo.casatenovo@legalmail .it
Num. telefono 0399235234

Tabella 7. Fornitore proposto per I’aggiudicazione della procedur a.

Nome arch. GABRIELE BECCARI
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Login BCCGRL62D22E897I

Societa (P.IVA o Cod. ISTAT) arch. GABRIELE BECCARI (01597660131)

Indirizzo email gabriele.beccari @archiworldpec.it

Num. telefono 0341251899

Commento all’ aggiudicazione s affida provvisoriamente all'Arch. Gabriele Beccari in quan-
to migliore offerta presentata

Registro di controllo

Questo capitolo contiene |’ elenco degli eventi riguardanti la Procedura, ordinati per data, dal piu re-
cente a meno recente.

Tabella 8. Registro di controllo

Data Oggetto Testo
martedi 29 maggio 2018|Offertasopralabased astariam-|L offerta (ID 1526647437205)
12.28.57 CEST messa della  Procedura INCARI-

CO PER COORDINAMENTO
DELLA SICUREZZA IN FA-
SE DI PROGETTAZIONE ED
ESECUZIONE DEI LAVORI
DI REALIZZAZIONE NUO-
VO SCOLMATORE VIA SAN
GAETANO (ID 96879207), é
stata ammessa con la seguente

motivazione: .
martedi 29 maggio 2018|Offertasopralabased astariam-|L offerta (ID 1526462546497)
12.28.57 CEST messa della  Procedura INCARI-

CO PER COORDINAMENTO
DELLA SICUREZZA IN FA-
SE DI PROGETTAZIONE ED
ESECUZIONE DEI LAVORI
DI REALIZZAZIONE NUO-
VO SCOLMATORE VIA SAN
GAETANO (ID 96879207), e
stata ammessa con la seguente
motivazione: .

martedi 29 maggio 2018|Aperturabuste economiche La apertura delle buste econo-
12.27.32 CEST miche della procedura INCA-
RICO PER COORDINAMEN-
TO DELLA SICUREZZA IN
FASE DI PROGETTAZIONE
ED ESECUZIONE DEI LAVO-
RI DI REALIZZAZIONE NUO-
VO SCOLMATORE VIA SAN
GAETANO (ID 96879207) e

iniziata.
martedi 29 maggio 2018|Offerta Amministrativa accetta-|La Busta Amministrativa (ID
12.27.27 CEST ta 1526647437205) della Proce-
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SE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE NUO-
VO SCOLMATORE VIA SAN GAETANO n. 96879207 effettuata da Comune di Casatenovo

Oggetto

Testo

dura INCARICO PER COOR-
DINAMENTO DELLA SICU-
REZZA IN FASE DI PROGET-
TAZIONE ED ESECUZIONE
DElI LAVORI DI REALIZZA-
ZIONE NUOVO SCOLMATO-
RE VIA SAN GAETANO (ID
96879207) e stata accettata con
la seguente motivazione: Vista
I'integrazione trasmessa in data
28/05/2018 a n. 20162 di prot.,
S ammette.

Data
martedi 29 maggio 2018
12.27.27 CEST

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1526462546497) della Proce-
dura INCARICO PER COOR-
DINAMENTO DELLA SICU-
REZZA IN FASE DI PROGET-
TAZIONE ED ESECUZIONE
DElI LAVORI DI REALIZZA-
ZIONE NUOVO SCOLMATO-
RE VIA SAN GAETANO (ID
96879207) & stata accettata con
la seguente motivazione: .

lunedi 28 maggio 2018 10.06.20
CEST

LaFirmaDigitalesu offertaeac-
cettata

La Firma Digitale dell offerta
del fornitore ca associati sulla
Procedura con ID 96879207 &
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

lunedi 28 maggio 2018 10.06.20
CEST

LaFirmaDigitalesu offertaeac-
cettata

La Firma Digitale dell offerta
del fornitore
BCCGRL62D22E897I sulla
Procedura con ID 96879207 &
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

domenica 27 maggio 2018
23.59.53 CEST

Termine ultimo per la presenta-
zione delle offerte

E decorso il termine ultimo
per la presentazione delle of-
ferte per la procedura INCA-
RICO PER COORDINAMEN-
TO DELLA SICUREZZA IN
FASE DI PROGETTAZIONE
ED ESECUZIONE DEI LAVO-
RI DI REALIZZAZIONE NUO-
VO SCOLMATORE VIA SAN
GAETANO (1D 96879207).

venerdi 18 maggio 2018

14.43.57 CEST

Invio Offerta

L offerente Castoldi Associa-
ti ha inviato con successo
un offerta nel Mercato INCA-
RICO PER COORDINAMEN-
TO DELLA SICUREZZA IN
FASE DI PROGETTAZIONE
ED ESECUZIONE DEI LAVO-
RI DI REALIZZAZIONE NUO-
VO SCOLMATORE VIA SAN
GAETANO (ID 96879207).
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Data Oggetto Testo
mercoledi 16 maggio 2018|Invio Offerta L offerente arch. GABRIELE
11.22.26 CEST BECCARI ha inviato con suc-

cesso un'offerta nel Mercato
INCARICO PER COORDINA-
MENTO DELLA SICUREZ-
ZA IN FASE DI PROGET-
TAZIONE ED ESECUZIONE
DElI LAVORI DI REALIZZA-
ZIONE NUOVO SCOLMATO-
RE VIA SAN GAETANO (ID

96879207).
giovedi 10 maggio 2018 9.11.25|Inizio fase di presentazionedelle|Si € aperta la fase di pub-
CEST offerte dell’ Asta blicazione sul Mercato INCA-

RICO PER COORDINAMEN-
TO DELLA SICUREZZA IN
FASE DI PROGETTAZIONE
ED ESECUZIONE DEI LAVO-
RI DI REALIZZAZIONE NUO-
VO SCOLMATORE VIA SAN
GAETANO (ID 96879207).

giovedi 10 maggio 2018 9.11.09|Inizio Processo Benvenuto a Mercato INCA-
CEST RICO PER COORDINAMEN-
TO DELLA SICUREZZA IN
FASE DI PROGETTAZIONE
ED ESECUZIONE DEI LAVO-
RI DI REALIZZAZIONE NUO-
VO SCOLMATORE VIA SAN
GAETANO (ID 96879207). Le
tempistiche del Mercato (nel Vo-
stro fuso orario) sono disponibili
nel dettaglio del Mercato.

Comunicazioni di Procedura

Questo capitolo contiene I’ elenco delle comunicazioni della procedura inviate e spedite dall’ utente
che harichiestoiil report.

Tabella 9. Elenco delle Comunicazioni di Procedura

Id Messaggio 97448181

Data di invio lunedi 28 maggio 2018 10.21.27 CEST

Mittente Comune di Casatenovo (RIVA DEBORAH)

Dedtinatari Castoldi Associati (Castoldi Associati), ricevuto in datalunedi
28 maggio 2018 11.15.15 CEST

Oggetto del Messaggio RICHESTA INTEGRAZIONI

Testo del Messaggio S| RICHIEDE DI TRASMETTERE, ENTRO LE ORE 12,00
DEL 31/05/2018, IL MODELLO B1 DEBITAMENTE SOT-
TOSCRITTO DIGITALMENTE DALL'ING. MONTANEL-
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LlI. QUALORA NON POTESSE EFFETTUARE LA FIR-
MA DIGITALE Sl RICHIEDE DI TRASMETTERE COPIA
CARTACEA AL PROTOCOLLO COMUNALE CON FIR-
MA OLOGRAFA ACCOMPAGNATA DA COPIA DI DO-
CUMENTO DI IDENTITA'

Id Messaggio

Data di invio

Mittente

Destinatari

Oggetto del Messaggio

Testo del Messaggio

Allegato

97474496

lunedi 28 maggio 2018 17.35.56 CEST

Castoldi Associati (Castoldi Associati)

RIVA DEBORAH (RIVA DEBORAH), non ricevuto

RE: RICHESTA INTEGRAZIONI

Testo del messaggio originale: S
RICHIEDE DI TRASMETTERE, ENTRO LE ORE 12,00
DEL 31/05/2018, IL MODELLO B1 DEBITAMENTE SOT-
TOSCRITTO DIGITALMENTE DALL'ING. MONTANEL-
Ll. QUALORA NON POTESSE EFFETTUARE LA FIR-
MA DIGITALE Sl RICHIEDE DI TRASMETTERE COPIA
CARTACEA AL PROTOCOLLO COMUNALE CON FIR-
MA OLOGRAFA ACCOMPAGNATA DA COPIA DI DO-
CUMENTO DI IDENTITA'

mod bl Stefano Montanelli.pdf.p7m

Dimensioni: 426 KB

Firmatari: montanelli stefano

Hash(M D5-Base64): WGUSrw92dve53UbT4hLjFQ==

Hash(SHA-1-Hex):
35c61755956a5cacdected5022193cf 75¢1037h5

Hash(SHA-256-Hex):  c2f323f22b693c5975e1bf607eff6fb-
533bb3f6hd7658af 1cc483455694a4cal

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marcatemporale: Documento non marcato

Id Messaggio
Data di invio
Mittente
Destinatari

Oggetto del Messaggio

97474423

lunedi 28 maggio 2018 17.33.56 CEST

Castoldi Associati (Castoldi Associati)

RIVA DEBORAH (RIVA DEBORAH), non ricevuto

RE: RICHESTA INTEGRAZIONI
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Testo del Messaggio Sl dlega il MOD B1 dédling. Montanelli Stefano
Testo del messaggio originae: S
RICHIEDE DI TRASMETTERE, ENTRO LE ORE 12,00
DEL 31/05/2018, IL MODELLO B1 DEBITAMENTE SOT-
TOSCRITTO DIGITALMENTE DALL'ING. MONTANEL-
Ll. QUALORA NON POTESSE EFFETTUARE LA FIR-
MA DIGITALE Sl RICHIEDE DI TRASMETTERE COPIA
CARTACEA AL PROTOCOLLO COMUNALE CON FIR-
MA OLOGRAFA ACCOMPAGNATA DA COPIA DI DO-
CUMENTO DI IDENTITA'

Allegato mod bl Stefano Montanelli.pdf.p7m
Dimensioni: 426 KB
Firmatari: montanelli stefano
Hash(MD5-Base64): WGUSrw92dve53UbT4hLjFQ==

Hash(SHA-1-Hex):
35c61755956a5cacdected5022193cf 75¢1037h5

Hash(SHA-256-Hex):  c2f323f22b693c5975e1bf607eff6fb-
533bb3f6hd7658af 1cc483455694a4cal

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marcatemporale: Documento non marcato

Verbali intermedi

Questo capitolo contiene I’ elenco delle richieste di verbali intermedi di procedura gia esaudite, ordi-
nate per data, dalla piu recente ala meno recente.

Non & presente alcun report intermedio per questa procedura.
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