Report della Procedura lavori
supplementari per costruzione
nuovo marciapiede in Via San
Francesco. n. 126697054 effettuata
da Comune di Casatenovo
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Documentazione della Procedura

Questo capitolo contiene ladocumentazione della procedura, gli allegati relativi al bando della proce-
duraegli atti amministrativi dell’amministrazione aggiudicatrice. Per ogni allegato viene specificato
il nome e la descrizione.

Allegato d-quadro economico.pdf

Documento Pubblicato

Allegato g-A02 caditoie e pozzi perdenti.pdf

Documento Pubblicato

Allegato g-A01 inquadramento.pdf

Documento Pubblicato

Allegato 04_Modello B.pdf

Documento Pubblicato

Allegato e-quadro incidenza manodopera.pdf

Documento Pubblicato
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Allegato Letteradinvito WIP.pdf

Documento Pubblicato

Allegato f-capitolato.pdf

Documento Pubblicato

Allegato b-computo metrico.pdf

Documento Pubblicato

Allegato arelazione general e.pdf

Documento Pubblicato

Allegato 01 Modello A.pdf

Documento Pubblicato

Allegato 03 _DGUE.doc

Documento Pubblicato

Allegato c-elenco prezzi unitari.pdf

Documento Pubblicato

Allegato patto integrita.pdf

Documento Pubblicato

Allegato 02_Modello Al.pdf

Documento Pubblicato

Allegato g-A03 muretto di contenimento.pdf

Documento Pubblicato

Configurazione della Procedura

Questo capitolo contiene tutti i dettagli sulla configurazione della procedura.
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Informazioni generali sulla Procedura

Id Procedura

Nome Procedura

Codice CIG

Informazioni aggiuntive sulla na-
tura/finalita della procedura

Num. Protocollo Interno
Num. Protocollo Ente
Num. Protocollo Esterno
Num. Procedura Ente

Codice CPV principale

Codici categorie SOA

Inclusione delle offerte sopra/sotto
la soglia percentuale:

126697054

lavori supplementari per costruzione nuovo marciapiedein Via
San Francesco.

ZEC2DA4D9F

Nessun indicazione aggiuntiva

1474664

Non protocollata

Non protocollata

Numero di Procedura assente

45230000-8 - Lavori di costruzione di condutture, linee di
comunicazione e linee elettriche, autostrade, strade, campi di
aviazione e ferrovie; lavori di livellamento

OG 31| - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropo-
litane (classel).

Le offerte sopra/sotto |a soglia percentuale non sono incluse

Delegati alla gestione della Procedura

Nome

Login

Societa (P.IVA o Cod. ISTAT)
Indirizzo email

Num. telefono

MAMMONE BARBARA
user_186637

Comune di Casatenovo (00631280138)
protocollo.casatenovo@l egal mail.it

0399235233

Responsabile Unico del Procedimento

Nome

Login

Societa (P.IVA o Cod. ISTAT)
Indirizzo email

Num. telefono

Informazioni sul tipo di Procedura

Tipo di Procedura

Modalita offerta economica?
Valuta di riferimento

Unitaria o totale?

RIVA DEBORAH

user_77414

Comune di Casatenovo (00631280138)
protocollo.casatenovo@legal mail.it
0399235234

Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di
gara/lProcedura negoziata senza previaindizione di gara

Valore percentuale
EUR
Totale
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Informazioni sulle tempistiche della Procedura

Data di awvio della Procedura

Data di chiusura della fase di ac-
cettazione offerte

Informazioni sulle modalita di valutazione ed i parametri di trattativa

La gestione dell’ offerta offline &
abilitata ?

Giustificativo all’ Offerta economi-
ca?

L'allegato dettaglio prezzi unitari
offerti & abilitato ?

Larichiesta di dichiarazione di
impegni é abilitata ?

La valutazione del 10% dei forni-
tori e attivata ?

L’ inserimento offerta economica in
lettere e attivata ?

Base d’ asta

di cui costi della sicurezza deri-
vanti da interferenza

Importo negoziabile su cui presen-
tare offerta

Soglia percentuale
Criteri di aggiudicazione
Il cripting delle offerte é attivato?

La gestione delle offerte anomale &
attivata?

Formula usata per il calcolo dei
punteggi

La funzione di Firma delle Offerte
e attivata?

| fornitori vedono la classifica
completa al termine della procedu-
ra

martedi 14 luglio 2020 10.01.02 CEST

martedi 21 luglio 2020 23.59.00 CEST

No

No

No

No

No

No

18.000,00000 EUR
1.360,00000 EUR

16.640,00000 EUR

0,01000 %

Criterio del prezzo piu basso

S
No

Sconto massimo

S

Informazioni sui parametri di trattativa

Tabella 1. Parametri della trattativa

Nome Descrizione | Tecnico/In-|Tipologia |Punteggio |Formato Valori
formativo tecnico
Dichiarazio- |II  Concor-|Amministra- |Vincolato a Dichiaro di
ne di accetta- [rente dichia-|tivo risposta sin- accettare ter-
ra di accet- gola
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Nome

Descrizione

Tecnico/ In- Formato

formativo

Tipologia |Punteggio

tecnico

Valori

zione termini
e condizioni

tare integral-
mente la do-
cumentazio-
ne d gara
i relativi a-
legati e tut-
ti i termini e
le condizioni
ivi previste.

mini e condi-
zioni

Requisiti
amministra-
tivi

S prega di
allegare tutta
la documen-
tazione am-
ministrativa
richiesta nei
documenti di
gara. | do-
cumenti  do-
vranno esse-
re alegati in
un unico file
PDF firmato
digitalmente.

Amministra- |Libero

tivo

Allegato

MODELLO
B - OFFER-
TA ECONO-
MICA

ALLEGARE
IL  MMO-
DELLO B
- OFFER-
TA ECONO-
MICA IN
COMPE-
TENTE
BOLLO DE-
BITAMEN-
TE COM-
PILATO E
FIRMATO
DIGITAL-
MENTE

Economico |Libero Allegato

Partecipanti alla Procedura

Questo capitolo contiene tutti i dettagli sui partecipanti ala procedura.

Tabedlla 2. Schede dei fornitori invitati alla trattativa

Ragione sociale

Login

Indirizzo e-mail

P.1VA/ Cod. Istat

VANOTTI GIULIO & C. s.n.c.
user_58265
g.vanotti.impresa@Ilegalmail .it

01554750131
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Indirizzo VIA FONTANA, 11, 23893 CASSAGO BRIANZA (Italia)

Numero telefono 039955988

Gara aggregata

Questo capitolo contiene I’ elenco degli enti aggregati alla procedura.

Questa gara non e di tipo aggregato

Riepilogo Offerte

Questo capitolo contiene i dettagli riguardanti tutte le offerte. Le offerte sono ordinate per data, ad
incominciare dalla piu recente.

Tabella 3. Riepilogo delle offerte

Id Offerta

Num. Protocollo Interno
Num. Protocollo Ente
Num. Protocollo Esterno
Num. Procedura Ente
Fornitore

Modalita di partecipazione
Sato dell’ Offerta

Data

Offerta economica %

Offerta economica EUR

1594918428431

1499547

Non protocollata

Non protocollata

Numero di Procedura assente
VANOTTI GIULIO & C. s.n.c.
Forma Singola

Offerta proposta di aggiudicazione

giovedi 16 luglio 2020 18.53.48 CEST

0,10000 %

16.623,36000 EUR

di cui costi della sicurezza affe- 250,00000 EUR
renti I attivita svolta dall’ operatore
€economico

Costi della sicurezza derivanti da 1.360,00000 EUR
interferenza

Offerta economica complessiva 17.983,36000 EUR
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Parametri dell’ Offerta

Dichiarazione di accettazione ter- Dichiaro di accettare termini e condizioni
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Requisiti amministrativi (Parame-  DOCUMENTI AMMINISTRATIVI.pdf.p7m
tro Amministrativo)

Dimensioni: 9 MB
Firmatari: VANOTTI DANILO
Hash(MD5-Base64): QU8VXESCEMN2KIvOtY gnkQ==

Hash(SHA-1-Hex):
8b0667a553d40f ca86e09f4377ea’ cAcae23ef0d

Hash(SHA-256-Hex): e7c23037852e6d19bc46che337ecf53-
€75d3dc3ef0629163f 7a219baf d87dab6

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

MODELLO B - OFFERTA ECO- OFFERTA ECONOMICA .pdf.p7m
NOMICA (Parametro Economico)

Dimensioni: 1 MB
Firmatari: VANOTTI DANILO
Hash(M D5-Base64): vLgglfK vBESSA OEws5/hCw==

Hash(SHA-1-Hex):
fedefef 27fc304772f32890645¢2ce1 2f532ecdc

Hash(SHA-256-Hex): 7fe948e7a9ce378f081299807e5f90f -
07d91c905205304f385a7c78614aa9aaa

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

Offerta sopra/sotto alla sogliaper- No
centuale?

Attribuzione dei Puntegqi

Questo capitolo contienei dettagli riguardanti i punteggi assegnati alle offerte del Fornitori. Le offerte
sono ordinate dalla pit recente alla meno recente.
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Tabella 4. Punteggi

Id Offerta

Fornitore

Modalita di partecipazione
Sato dell’ Offerta

Data

Sconto
Punteggio economico
Punteggio tecnico

Punteggio totale

Punteggi dei Parametri

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Requisiti amministrativi (Parame-
tro Amministrativo)

MODELLO B - OFFERTA ECO-
NOMICA (Parametro Economico)

1594918428431

VANOTTI GIULIO & C. s.n.c.
Forma Singola

Offerta proposta di aggiudicazione

giovedi 16 luglio 2020 18.53.48 CEST

0,10000 %
100,00
0

100,00

Dichiaro di accettare termini e condizioni

DOCUMENTI AMMINISTRATIVI.pdf.p7m

Dimensioni: 9 MB
Firmatari: VANOTTI DANILO
Hash(M D5-Base64): QUBVXESCEMN2KIvOLY gnkQ==

Hash(SHA-1-Hex):
8b0667a553d40fcaB6e09f4377ear cAcae23ef0d

Hash(SHA-256-Hex): e7¢23037852e6d19bc46che337ecf53-
€75d3dc3ef0629163f 7a219baf d87dab6

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

OFFERTA ECONOMICA .pdf.p7m
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Dimensioni: 1 MB
Firmatari: VANOTTI DANILO
Hash(MD5-Base64): vLgglfK vVBES6A0EWSS/hCw==

Hash(SHA-1-Hex):
fcdefef27fc3b4772f3289b645c2ce12f532ecdc

Hash(SHA-256-Hex): 7fe948e7a9ce378f081299807e5f90f -
07d91c905205304f 385a7c78614aa9aa

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marcatemporale: Controllo non previsto

* Punteggio attribuito alle offerte sopra/sotto soglia percentuale

Proposta di Graduatoria

Questo capitolo contiene i dettagli riguardanti |a proposta di graduatoria. L e offerte sono ordinate da
quellacon il punteggio piu ato, a quella con un punteggio piu basso.

Tabella 5. Proposta di Graduatoria

Posizionein Proposta di Graduato- 1
ria

Societa di appartenenza VANOTTI GIULIO & C.sn.c.

Punteggio tecnico

Punteggio economico 100,00
Punteggio totale 100,00
Sconto offerto 0,10000 %

Proposta di Aggiudicazione

Questo capitolo contiene i dettagli riguardanti la proposta di aggiudicazione della Procedura.

Tabella 6. Responsabile di procedimento

Nome RIVA DEBORAH
Login user_77414
Societa (P.IVA o Cod. ISTAT) Comune di Casatenovo (00631280138)
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Indirizzo email

Num. telefono

protocollo.casatenovo@legal mail .it

0399235234

Tabella 7. Fornitore proposto per I'aggiudicazione della procedur a.

Nome

Login

Societa (P.IVA o Cod. ISTAT)
Indirizzo email

Num. telefono

Commento all’ aggiudicazione

VANOTTI GIULIO & C. sn.c.

user_58265

VANOTTI GIULIO & C. s.n.c. (01554750131)

g.vanotti.impresa@Ilegalmail .it

039955988

si procede all'aggiudicazione provvisoria all'unico concorren-

te

Registro di controllo

Questo capitolo contiene I’ elenco degli eventi riguardanti la Procedura, ordinati per data, dal piu re-

cente a meno recente.

Tabella 8. Registro di controllo

Data

Oggetto

Testo

giovedi 23 luglio 2020 13.32.53
CEST

Proposta di Aggiudicazione

La fase di valutazione del Mer-
cato lavori supplementari per
costruzione nuovo Mmarciapie-
de in Via San Francesco. (ID
126697054) e stata completata.
La graduatoria provvisoria € ora
disponibile.

giovedi 23 luglio 2020 13.32.17
CEST

Offertasopralabased astariam-
messa

L offerta (ID 1594918428431)
della Procedura lavori supple-
mentari per costruzione nuovo
marciapiede in Via San France-
sco. (ID 126697054), é stataam-
messa con la seguente motiva
zione: .

giovedi 23 luglio 2020 13.29.04
CEST

Apertura buste economiche

Laaperturadelle buste economi-
che della procedura lavori sup-
plementari per costruzione nuo-
vo marciapiede in Via San Fran-
cesco. (ID 126697054) e inizia
ta.

giovedi 23 luglio 2020 13.28.41
CEST

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (1D
1594918428431) della Proce-
dura lavori supplementari per
costruzione nUOVO Marciapie-
de in Via San Francesco. (ID

10
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Data

Oggetto

Testo

126697054) é stata accettata con
la seguente motivazione: .

giovedi 23 luglio 2020 13.28.22
CEST

LaFirmaDigitalesu offertaeac-
cettata

La Firma Digitale dell offerta
del fornitore user_58265 sulla
Procedura con ID 126697054 &
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

martedi 21 luglio 2020 23.59.01
CEST

Termine ultimo per la presenta-
zione delle offerte

E decorso il termine ultimo per
la presentazione delle offerte per
laproceduralavori supplementa-
ri per costruzione nuovo marcia
piede in Via San Francesco. (ID
126697054).

giovedi 16 luglio 2020 18.53.48
CEST

Invio Offerta

L offerente VANOTTI GIULIO
& C. s.n.c. hainviato con succes-
so un‘offerta nel Mercato lavo-
ri supplementari per costruzione
nuovo marciapiede in Via San
Francesco. (ID 126697054).

martedi 14 luglio 2020 10.01.15
CEST

Iniziofasedi presentazione delle
offerte dell’ Asta

Si é aperta la fase di pubblica-
zione sul Mercato lavori supple-
mentari per costruzione nuovo
marciapiede in Via San France-
sco. (ID 126697054).

martedi 14 luglio 2020 10.01.03
CEST

Inizio Processo

Benvenuto a Mercato lavori
supplementari per costruzione
nuovo marciapiede in Via San
Francesco. (ID 126697054). Le
tempistiche del Mercato (nel Vo-
stro fuso orario) sono disponibili
nel dettaglio del Mercato.

Comunicazioni di Procedura

Questo capitolo contiene I’ elenco delle comunicazioni della procedura inviate e spedite dall’ utente

che harichiesto il report.

Non é stata inviata né ricevuta al cuna comunicazione dalla procedura.

Verbali intermedi

Questo capitolo contiene I’ elenco delle richieste di verbali intermedi di procedura gia esaudite, ordi-
nate per data, dalla piu recente alla meno recente.

Non e presente alcun report intermedio per questa procedura.

11
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