

---

# Report della Procedura Incarico professionale per la progettazione preliminare/definitiva/esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, direzione lavori e contabilità per la manutenzione d... n. 97274122 effettuata da Comune di Casatenovo

## Sommario

Documentazione della Procedura .....	1
Configurazione della Procedura .....	2
Composizione della Commissione di valutazione .....	5
Partecipanti alla Procedura .....	5
Gara aggregata .....	6
Riepilogo Offerte .....	6
Attribuzione dei Punteggi .....	11
Proposta di Graduatoria .....	14
Aggiudicazione .....	15
Registro di controllo .....	15
Comunicazioni di Procedura .....	19
Verbali intermedi .....	20

## Documentazione della Procedura

Questo capitolo contiene la documentazione della procedura, gli allegati relativi al bando della procedura e gli atti amministrativi dell'amministrazione aggiudicatrice. Per ogni allegato viene specificato il nome e la descrizione.

*Allegato* MODELLO B1 MARCIAPIEDI 2018.pdf

*Documento Pubblicato*

*Allegato* LETTERA INVITO MARCIAPIEDI 2018.pdf

*Documento Pubblicato*

*Allegato* ALLEGATO C MARCIAPIEDI ANNO 2018.pdf

*Documento Pubblicato*

---

<i>Allegato</i>	MODELLO DICHIARAZIONE INSUSSISTENZA CONFLITTI.pdf
-----------------	--

*Documento Pubblicato*

<i>Allegato</i>	DISCIPLINARE INCARICO MARCIAPIEDI 2018.pdf
-----------------	--

*Documento Pubblicato*

<i>Allegato</i>	MODELLO B MARCIAPIEDI 2018.pdf
-----------------	--------------------------------

*Documento Pubblicato*

<i>Allegato</i>	MODELLO A OFFERTA MARCIAPIEDI 2018.pdf
-----------------	--

*Documento Pubblicato*

<i>Allegato</i>	PATTO INTEGRITA' MARCIAPIEDI 2018.pdf
-----------------	---------------------------------------

*Documento Pubblicato*

## Configurazione della Procedura

Questo capitolo contiene tutti i dettagli sulla configurazione della procedura.

### *Informazioni generali sulla Procedura*

<i>Id Procedura</i>	97274122
<i>Nome Procedura</i>	Incarico professionale per la progettazione preliminare/definitiva/ese- cutiva, coordinamento della sicurezza in fase di proget- tazione ed esecuzione, direzione lavori e contabilità per la ma- nutenzione dei marciapiedi comunali anno 2018 (Casatenovo Centro)
<i>Codice CIG</i>	Z452350C72
<i>Informazioni aggiuntive sulla na- tura/finalità della procedura</i>	Nessun indicazione aggiuntiva
<i>Num. Protocollo Interno</i>	1030687
<i>Num. Protocollo Ente</i>	Non protocollata
<i>Num. Protocollo Esterno</i>	Non protocollata
<i>Num. Procedura Ente</i>	Numero di Procedura assente
<i>Codice CPV principale</i>	71240000-2 - Servizi architettonici, di ingegneria e pianifica- zione
<i>Codici categorie Professioni Rego- lamentate</i>	PRO.04.10 - INGEGNERE.

*Inclusione delle offerte sopra la base dasta:* Le offerte sopra la base dasta non sono incluse

*Delegati alla gestione della Procedura*

- -

*Responsabile Unico del Procedimento*

*Nome* RIVA DEBORAH  
*Login* DEBORAH RIVA  
*Società (P.IVA o Cod. ISTAT)* Comune di Casatenovo (00631280138)  
*Indirizzo email* protocollo.casatenovo@legalmail.it  
*Num. telefono* 0399235234

*Informazioni sul tipo di Procedura*

*Tipo di Procedura* Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara/Procedura negoziata senza previa indizione di gara  
*Modalità offerta economica?* Valore percentuale  
*Valuta di riferimento* EUR  
*Unitaria o totale?* Totale

*Informazioni sulle tempistiche della Procedura*

*Data di avvio della Procedura* martedì 22 maggio 2018 11.28.03 CEST  
*Data di chiusura della fase di accettazione offerte* domenica 24 giugno 2018 23.59.00 CEST

*Informazioni sulle modalità di valutazione ed i parametri di trattativa*

*La gestione dell'offerta offline è abilitata ?* No  
*Giustificativo all'Offerta economica?* No  
*L'allegato dettaglio prezzi unitari offerti è abilitato ?* No  
*La richiesta di dichiarazione di impegni è abilitata ?* No  
*La valutazione del 10% dei fornitori è attivata ?* No  
*L'inserimento offerta economica in lettere è attivata ?* Si  
*Base d'asta* 15.421,00000 EUR  
*di cui costi della sicurezza derivanti da interferenza* 0,00000 EUR

<i>Soglia percentuale</i>	1,00000 %
<i>Criteri di aggiudicazione</i>	Criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa
<i>Ordine di apertura della busta tecnica ed economica</i>	La valutazione tecnica ha preceduto la valutazione economica
<i>Il cripting delle offerte è attivato?</i>	Si
<i>La gestione delle offerte anomale è attivata?</i>	No
<i>Formula usata per il calcolo dei punteggi</i>	Sconto massimo
<i>La funzione di Firma delle Offerte è attivata?</i>	Si
<i>I fornitori vedono la classifica completa al termine della procedura</i>	

*Informazioni sui parametri di trattativa*

**Tabella 1. Parametri della trattativa**

<b>Nome</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Tecnico / Informativo</b>	<b>Tipologia</b>	<b>Punteggio tecnico</b>	<b>Formato</b>	<b>Valori</b>
Dichiarazione di accettazione termini e condizioni	Il Concorrente dichiara di accettare integralmente la documentazione di gara, i relativi allegati e tutti i termini e le condizioni ivi previste.	Amministrativo	Vincolato a risposta singola			Dichiaro di accettare termini e condizioni
MODELLO B	Allegare Modello B compilato e firmato digitalmente	Amministrativo	Libero		Allegato	
MODELLO B1	Allegare Modello B1 compilato e firmato digitalmente	Amministrativo	Libero		Allegato	
PATTO INTEGRITA'	Allegare Patto Integrità firmato digitalmente	Amministrativo	Libero		Allegato	
DICHIARAZIONE ASSENZA	Allegare Dichiarazione assenza conflitti d'intere-	Amministrativo	Libero		Allegato	

Nome	Descrizione	Tecnico / Informativo	Tipologia	Punteggio tecnico	Formato	Valori
CONFLITTI INTERESSE	resse compilata e firmata digitalmente					
TABELLA C	Allegare Tabella C compilata e firmata digitalmente	Tecnico	Libero	Max: 70,00	Allegato	
CURRICULUM VITAE	Allegare Curriculum vitae firmato digitalmente	Informativo	Libero		Allegato	
MODELLO A OFFERTA ECONOMICA	Allegare Modello A compilato e firmato digitalmente	Economico	Libero		Allegato	

## Composizione della Commissione di valutazione

<i>Presidente della Commissione:</i>	DEBORAH RIVA
<i>Commissario 1:</i>	FRANCESCO SALVADOR
<i>Commissario 2:</i>	GIUSEPPINA NEGRI

## Partecipanti alla Procedura

Questo capitolo contiene tutti i dettagli sui partecipanti alla procedura.

**Tabella 2. Schede dei fornitori invitati alla trattativa**

<i>Ragione sociale</i>	Ing. Cristian Conti
<i>Login</i>	CNTCST76T20E507J
<i>Indirizzo e-mail</i>	cristian.conti@ingpec.eu
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	02649970130
<i>Indirizzo</i>	C.so Martiri della Liberazione 46, 23900 LECCO (Italia)
<i>Numero telefono</i>	0341288634
<i>Ragione sociale</i>	INGEGNERE MERONI GIORGIO
<i>Login</i>	GIORGIO MERONI
<i>Indirizzo e-mail</i>	giorgio.meroni@ingpec.eu

<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	02860170139
<i>Indirizzo</i>	VIA XXV APRILE 18, 23848 OGGIONO (Italia)
<i>Numero telefono</i>	3807225128
<i>Ragione sociale</i>	STUDIO ARCH. WALTER MILESI
<i>Login</i>	waltermilesi
<i>Indirizzo e-mail</i>	walter.milesi@archiworldpec.it
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	01770270161
<i>Indirizzo</i>	VIA SAN BERNARDINO 152, 24126 BERGAMO (Italia)
<i>Numero telefono</i>	034587214

## Gara aggregata

Questo capitolo contiene l'elenco degli enti aggregati alla procedura.

Questa gara non è di tipo aggregato

## Riepilogo Offerte

Questo capitolo contiene i dettagli riguardanti tutte le offerte. Le offerte sono ordinate per data, ad incominciare dalla più recente.

### Tabella 3. Riepilogo delle offerte

<i>Id Offerta</i>	1528710159858
<i>Num. Protocollo Interno</i>	1177279
<i>Num. Protocollo Ente</i>	Non protocollata
<i>Num. Protocollo Esterno</i>	Non protocollata
<i>Num. Procedura Ente</i>	Numero di Procedura assente
<i>Fornitore</i>	STUDIO ARCH. WALTER MILESI
<i>Modalità di partecipazione</i>	Forma Singola
<i>Stato dell'Offerta</i>	Offerta vincente
<i>Data</i>	lunedì 11 giugno 2018 11.42.39 CEST

<i>Offerta economica (in cifre)</i>	22,18000 %
<i>di cui costi della sicurezza afferenti l'attività svolta dall'operatore economico</i>	0,00000 EUR
<i>di cui costi della sicurezza derivanti da interferenza</i>	0,00000 EUR
<i>Offerta economica (in lettere)</i>	ventidue / 18000 %
<i>Parametri dell'Offerta</i>	
<i>Dichiarazione di accettazione termini e condizioni (Parametro Amministrativo)</i>	Dichiaro di accettare termini e condizioni
<i>MODELLO B (Parametro Amministrativo)</i>	MODELLO B MARCIAPIEDI 2018 compilato.pdf.p7m
	Dimensioni: 900 KB
	Firmatari: MILESI WALTER
	Hash(MD5-Base64): DrwtHHNP+zf3D0csGDYVig==
	Hash(SHA-1-Hex): ee034201dbd90d074729da408efd46c481b4221d
	Hash(SHA-256-Hex): 722d399ccc6a9fa0453d589669c2b7e-3f03a52574bed9e8571fcbfa7a23bf790
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>MODELLO B1 (Parametro Amministrativo)</i>	MODELLO B1 MARCIAPIEDI 2018 compilato.pdf.p7m
	Dimensioni: 920 KB
	Firmatari: MILESI WALTER
	Hash(MD5-Base64): DMOhYDAcKfXemdHM8PiNaw==
	Hash(SHA-1-Hex): 3ab81cd7a686d6a3951162bbf481cb73a6b4908b

<p><i>PATTO INTEGRITA' (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>Hash(SHA-256-Hex): 0d51289d8549e5c73544cda25c94987-9c52120cd2861cfb98bce4962758c41f7</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p> <p>PATTO INTEGRITA' MARCIAPIEDI 2018 compilato.pdf.p7- m</p> <p>Dimensioni: 994 KB</p> <p>Firmatari: MILESI WALTER</p> <p>Hash(MD5-Base64): uO+FI6ImLef6/mhzOgYzQA==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): f11e4e518a736dafaaf29966fe9ca9e3f917c2ff</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 1d1841b8d7cb5d32746a465427ee5f7- eaa871a877eb938fc74bd202e6835238d</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>DICHIARAZIONE ASSENZA CONFLITTI INTERESSE (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>DICH ASSENZA CONFLITTI compilato.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 797 KB</p> <p>Firmatari: MILESI WALTER</p> <p>Hash(MD5-Base64): 1aZBv722lOdXTwh8vixG3g==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 2c99a5d0f5b65de230cd27a6f9da0fbac138fcd9</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 02d6f055a0f6d03df56eac78e333778- 5838670bff9c87a7f61b3969647aa454e</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>TABELLA C (Parametro Tecnico)</i></p>	<p>ALLEGATO C.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 1 MB</p>

	<p>Firmatari: MILESI WALTER</p> <p>Hash(MD5-Base64): HACXmKFTQKoClpBAFK2ZIQ==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 4a257c099dfec211e239fab987a38c4eec7c88bf</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): cb6a71f5c152f86d8cdadb106558fb1-8b0ff7399dfdec56205c3a120ce91171c</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>CURRICULUM VITAE (Parametro Informativo)</i></p>	<p>curriculum vitae generale.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 1 MB</p> <p>Firmatari: MILESI WALTER</p> <p>Hash(MD5-Base64): gYoTrvtUFW1xP64PkKuhLA==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 1a59bf2bfade4516b814afe53a77ca8e91d449e4</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 8ff2316f8a3181ac334b2b7d3a7501e-4d67783d754daef1ba3932a96b1fc697e</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>MODELLO A OFFERTA ECONOMICA (Parametro Economico)</i></p>	<p>MODELLO A offerta compilato.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 69 KB</p> <p>Firmatari: MILESI WALTER</p> <p>Hash(MD5-Base64): uX0y5dwXVxMPt/2ZetZ3ow==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): a4de02f699e4ef60f64646d4ddff3443637b10dd</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 22bc10024ac19bfb3c75a8d03897ef7-4c97d927b1c77b912fc23835ae89e620b</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>

Report della Procedura Incarico professionale per la progettazione preliminare/definitiva/esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, direzione lavori e contabilità per la manutenzione d... n. 97274122 effettuata da Comune di Casatenovo

<i>Offerta superiore alla base d'asta?</i>	No
<i>Id Offerta</i>	1528708656065
<i>Num. Protocollo Interno</i>	1176696
<i>Num. Protocollo Ente</i>	Non protocollata
<i>Num. Protocollo Esterno</i>	Non protocollata
<i>Num. Procedura Ente</i>	Numero di Procedura assente
<i>Fornitore</i>	STUDIO ARCH. WALTER MILESI
<i>Modalità di partecipazione</i>	Forma Singola
<i>Stato dell'Offerta</i>	Offerta valida sostituita
<i>Data</i>	lunedì 11 giugno 2018 11.17.36 CEST
<i>Sconto</i>	Informazione riservata
<i>Parametri dell'Offerta</i>	
<i>Dichiarazione di accettazione termini e condizioni (Parametro Amministrativo)</i>	Informazione riservata
<i>MODELLO B (Parametro Amministrativo)</i>	Informazione riservata
<i>MODELLO B1 (Parametro Amministrativo)</i>	Informazione riservata
<i>PATTO INTEGRITA' (Parametro Amministrativo)</i>	Informazione riservata
<i>DICHIARAZIONE ASSENZA CONFLITTI INTERESSE (Parametro Amministrativo)</i>	Informazione riservata
<i>TABELLA C (Parametro Tecnico)</i>	Informazione riservata
<i>CURRICULUM VITAE (Parametro Informativo)</i>	Informazione riservata

*MODELLO A OFFERTA ECONOMICA (Parametro Economico)*      Informazione riservata

*Offerta superiore alla base d'asta?*      Informazione riservata

## Attribuzione dei Punteggi

Questo capitolo contiene i dettagli riguardanti i punteggi assegnati alle offerte dei Fornitori. Le offerte sono ordinate dalla più recente alla meno recente.

**Tabella 4. Punteggi**

<i>Id Offerta</i>	1528710159858
<i>Fornitore</i>	STUDIO ARCH. WALTER MILESI
<i>Modalità di partecipazione</i>	Forma Singola
<i>Stato dell'Offerta</i>	Offerta vincente
<i>Data</i>	lunedì 11 giugno 2018 11.42.39 CEST
<i>Sconto (in cifre)</i>	22,18000 %
<i>Sconto (in lettere)</i>	ventidue / 18000 %
<i>Punteggio economico</i>	30,00
<i>Punteggio tecnico</i>	25
<i>Punteggio totale</i>	55,00
<i>Punteggi dei Parametri</i>	
<i>Dichiarazione di accettazione termini e condizioni (Parametro Amministrativo)</i>	Dichiaro di accettare termini e condizioni
<i>MODELLO B (Parametro Amministrativo)</i>	MODELLO B MARCIAPIEDI 2018 compilato.pdf.p7m
	Dimensioni: 900 KB
	Firmatari: MILESI WALTER
	Hash(MD5-Base64): DrwtHHNP+zf3D0csGDYVig==

<p><i>MODELLO B1 (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>Hash(SHA-1-Hex): ee034201dbd90d074729da408efd46c481b4221d</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 722d399ccc6a9fa0453d589669c2b7e-3f03a52574bed9e8571fcbfa7a23bf790</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p> <p>MODELLO B1 MARCIAPIEDI 2018 compilato.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 920 KB</p> <p>Firmatari: MILESI WALTER</p> <p>Hash(MD5-Base64): DMOhYDAcKfXemdHM8PiNaw==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 3ab81cd7a686d6a3951162bbf481cb73a6b4908b</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 0d51289d8549e5c73544cda25c94987-9c52120cd2861cfb98bce4962758c41f7</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>PATTO INTEGRITA' (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>PATTO INTEGRITA' MARCIAPIEDI 2018 compilato.pdf.p7- m</p> <p>Dimensioni: 994 KB</p> <p>Firmatari: MILESI WALTER</p> <p>Hash(MD5-Base64): uO+FI6ImLef6/mhzOgYzQA==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): f11e4e518a736dafaaf29966fe9ca9e3f917c2ff</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 1d1841b8d7cb5d32746a465427ee5f7- eaa871a877eb938fc74bd202e6835238d</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>

<i>DICHIARAZIONE ASSENZA CONFLITTI INTERESSE (Parametro Amministrativo)</i>	<p>DICH ASSENZA CONFLITTI compilato.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 797 KB</p> <p>Firmatari: MILESI WALTER</p> <p>Hash(MD5-Base64): 1aZBv722lOdXTwh8vixG3g==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 2c99a5d0f5b65de230cd27a6f9da0fbac138fcd9</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 02d6f055a0f6d03df56eac78e333778-5838670bff9c87a7f61b3969647aa454e</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>TABELLA C (Parametro Tecnico)</i>	<p>ALLEGATO C.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 1 MB</p> <p>Firmatari: MILESI WALTER</p> <p>Hash(MD5-Base64): HACXmKFTQKoClpBAFK2ZIQ==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 4a257c099dfec211e239fab987a38c4eec7c88bf</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): cb6a71f5c152f86d8cdadb106558fb1-8b0ff7399dfdec56205c3a120ce91171c</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>Punteggio proposto</i>	-
<i>Punteggio assegnato</i>	25,00
<i>Punteggio massimo</i>	70,00
<i>Commento Valutazione</i>	VISTO L'ALLEGATO "C" SI ASSEGNANO 25 PUNTI
<i>Punteggio tecnico</i>	25

<i>Punteggio economico</i>	30,00
<i>CURRICULUM VITAE (Parametro Informativo)</i>	<p>curriculum vitae generale.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 1 MB</p> <p>Firmatari: MILESI WALTER</p> <p>Hash(MD5-Base64): gYoTrvtUFW1xP64PkKuhLA==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 1a59bf2bfade4516b814afe53a77ca8e91d449e4</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 8ff2316f8a3181ac334b2b7d3a7501e-4d67783d754daef1ba3932a96b1fc697e</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>MODELLO A OFFERTA ECONOMICA (Parametro Economico)</i>	<p>MODELLO A offerta compilato.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 69 KB</p> <p>Firmatari: MILESI WALTER</p> <p>Hash(MD5-Base64): uX0y5dwXVxMPt/2ZetZ3ow==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): a4de02f699e4ef60f64646d4ddff3443637b10dd</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 22bc10024ac19bfb3c75a8d03897ef7-4c97d927b1c77b912fc23835ae89e620b</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>

\* Punteggio attribuito alle offerte sopra/sotto base dasta

## Proposta di Graduatoria

Questo capitolo contiene i dettagli riguardanti la proposta di graduatoria. Le offerte sono ordinate da quella con il punteggio più alto, a quella con un punteggio più basso.

### **Tabella 5. Proposta di Graduatoria**

<i>Posizione in Proposta di Graduatoria</i>	1
<i>Società di appartenenza</i>	STUDIO ARCH. WALTER MILESI
<i>Punteggio tecnico</i>	25,00
<i>Punteggio economico</i>	30,00
<i>Punteggio totale</i>	55,00
<i>Sconto offerto (in cifre)</i>	22,18000 %
<i>Sconto offerto (in lettere)</i>	ventidue / 18000 %

## **Aggiudicazione**

Questo capitolo contiene i dettagli riguardanti l'aggiudicazione della Procedura.

### **Tabella 6. Responsabile di procedimento**

<i>Nome</i>	RIVA DEBORAH
<i>Login</i>	DEBORAH RIVA
<i>Società (P.IVA o Cod. ISTAT)</i>	Comune di Casatenovo (00631280138)
<i>Indirizzo email</i>	protocollo.casatenovo@legalmail.it
<i>Num. telefono</i>	0399235234

### **Tabella 7. Fornitore a cui è stata aggiudicata la procedura.**

<i>Nome</i>	STUDIO ARCH. WALTER MILESI
<i>Login</i>	waltermilesi
<i>Società (P.IVA o Cod. ISTAT)</i>	STUDIO ARCH. WALTER MILESI (01770270161)
<i>Indirizzo email</i>	walter.milesi@archiworldpec.it
<i>Num. telefono</i>	034587214
<i>Commento all'aggiudicazione</i>	.

## **Registro di controllo**

Questo capitolo contiene l'elenco degli eventi riguardanti la Procedura, ordinati per data, dal più recente al meno recente.

**Tabella 8. Registro di controllo**

<b>Data</b>	<b>Oggetto</b>	<b>Testo</b>
martedì 26 giugno 2018 12.15.37 CEST	Chiusura Proposta di Aggiudicazione	L'aggiudicazione provvisoria della procedura Incarico professionale per la progettazione preliminare/definitiva/esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, direzione lavori e contabilità per la manutenzione dei marciapiedi comunali anno 2018 (Casatenovo Centro) (ID#97274122) è stata completata. La graduatoria è ora disponibile.
martedì 26 giugno 2018 12.10.25 CEST	Proposta di Aggiudicazione	La fase di valutazione del Mercato Incarico professionale per la progettazione preliminare/definitiva/esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, direzione lavori e contabilità per la manutenzione dei marciapiedi comunali anno 2018 (Casatenovo Centro) (ID 97274122) è stata completata. La graduatoria provvisoria è ora disponibile.
martedì 26 giugno 2018 12.06.25 CEST	Offerta sopra la base d'asta riammessa	L'offerta (ID 1528710159858) della Procedura Incarico professionale per la progettazione preliminare/definitiva/esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, direzione lavori e contabilità per la manutenzione dei marciapiedi comunali anno 2018 (Casatenovo Centro) (ID 97274122), è stata ammessa con la seguente motivazione: .
martedì 26 giugno 2018 12.04.46 CEST	Apertura buste economiche	La apertura delle buste economiche della procedura Incarico professionale per la progettazione preliminare/definitiva/esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, direzione lavori e contabilità per la manutenzione dei marciapiedi comunali anno 2018 (Casatenovo Centro) (ID 97274122) è iniziata.
martedì 26 giugno 2018 12.04.22 CEST	Terminata Valutazione Tecnica	La valutazione tecnica del Mercato Incarico professionale per la progettazione preliminare/definitiva/esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di pro-

Report della Procedura Incarico professionale per la progettazione preliminare/definitiva/esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, direzione lavori e contabilità per la manutenzione d... n. 97274122 effettuata da Comune di Casatenovo

<b>Data</b>	<b>Oggetto</b>	<b>Testo</b>
		gettazione ed esecuzione, direzione lavori e contabilità per la manutenzione dei marciapiedi comunali anno 2018 (Casatenovo Centro) (ID 97274122) è stata completata.
martedì 26 giugno 2018 12.04.21 CEST	Offerta Tecnica accettata	La Busta Tecnica (ID 1528710159858) della Procedura Incarico professionale per la progettazione preliminare/definitiva/esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, direzione lavori e contabilità per la manutenzione dei marciapiedi comunali anno 2018 (Casatenovo Centro) (ID 97274122) è stata accettata con la seguente motivazione: .
martedì 26 giugno 2018 11.58.05 CEST	Apertura buste tecniche	La apertura delle buste tecniche della procedura Incarico professionale per la progettazione preliminare/definitiva/esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, direzione lavori e contabilità per la manutenzione dei marciapiedi comunali anno 2018 (Casatenovo Centro) (ID 97274122) è iniziata.
martedì 26 giugno 2018 11.57.37 CEST	Offerta Amministrativa accettata	La Busta Amministrativa (ID 1528710159858) della Procedura Incarico professionale per la progettazione preliminare/definitiva/esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, direzione lavori e contabilità per la manutenzione dei marciapiedi comunali anno 2018 (Casatenovo Centro) (ID 97274122) è stata accettata con la seguente motivazione: .
martedì 26 giugno 2018 11.54.00 CEST	La Firma Digitale su offerta è accettata	La Firma Digitale dell'offerta del fornitore waltermilesi sulla Procedura con ID 97274122 è stata accettata, con la seguente motivazione: .
domenica 24 giugno 2018 23.59.03 CEST	Termine ultimo per la presentazione delle offerte	È decorso il termine ultimo per la presentazione delle offerte per la procedura Incarico professionale per la progettazione preliminare/definitiva/esecutiva, coordinamento della sicu-

Report della Procedura Incarico professionale per la progettazione preliminare/definitiva/esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, direzione lavori e contabilità per la manutenzione d... n. 97274122 effettuata da Comune di Casatenovo

<b>Data</b>	<b>Oggetto</b>	<b>Testo</b>
		rezza in fase di progettazione ed esecuzione, direzione lavori e contabilità per la manutenzione dei marciapiedi comunali anno 2018 (Casatenovo Centro) (ID 97274122).
lunedì 11 giugno 2018 11.42.39 CEST	Invio Offerta	L'offerente STUDIO ARCH. WALTER MILESI ha sostituito con successo la sua offerta nel Mercato Incarico professionale per la progettazione preliminare/definitiva/esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, direzione lavori e contabilità per la manutenzione dei marciapiedi comunali anno 2018 (Casatenovo Centro) (ID 97274122).
lunedì 11 giugno 2018 11.17.36 CEST	Invio Offerta	L'offerente STUDIO ARCH. WALTER MILESI ha inviato con successo un'offerta nel Mercato Incarico professionale per la progettazione preliminare/definitiva/esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, direzione lavori e contabilità per la manutenzione dei marciapiedi comunali anno 2018 (Casatenovo Centro) (ID 97274122).
martedì 22 maggio 2018 11.28.23 CEST	Inizio fase di presentazione delle offerte dell'Asta	Si è aperta la fase di pubblicazione sul Mercato Incarico professionale per la progettazione preliminare/definitiva/esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, direzione lavori e contabilità per la manutenzione dei marciapiedi comunali anno 2018 (Casatenovo Centro) (ID 97274122).
martedì 22 maggio 2018 11.28.09 CEST	Inizio Processo	Benvenuto al Mercato Incarico professionale per la progettazione preliminare/definitiva/esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, direzione lavori e contabilità per la manutenzione dei marciapiedi comunali anno 2018 (Casatenovo Centro) (ID 97274122). Le tempistiche del Mercato (nel Vostro fuso orario)

Data	Oggetto	Testo
		sono disponibili nel dettaglio del Mercato.

## Comunicazioni di Procedura

Questo capitolo contiene l'elenco delle comunicazioni della procedura inviate e spedite dall'utente che ha richiesto il report.

**Tabella 9. Elenco delle Comunicazioni di Procedura**

<i>Id Messaggio</i>	97339826
<i>Data di invio</i>	mercoledì 23 maggio 2018 17.28.53 CEST
<i>Mittente</i>	STUDIO ARCH. WALTER MILESI (STUDIO ARCH. WALTER MILESI)
<i>Destinatari</i>	RIVA DEBORAH (RIVA DEBORAH), ricevuto in data giovedì 31 maggio 2018 8.38.13 CEST
<i>Oggetto del Messaggio</i>	RICHIESTA INFORMAZIONI
<i>Testo del Messaggio</i>	Buongiorno, nel ringraziarvi per l'invito, con la presente siamo a richiedere le seguenti informazioni: - importo degli interventi; - eventuale localizzazione degli stessi sul territorio comunale (o, in alternativa, se verranno decisi in fase successiva con sopralluoghi mirati); - tipologia degli interventi da realizzare (formazione di nuovi marciapiedi, manutenzione degli esistenti, manutenzione della pavimentazione stradale, manutenzione/integrazione dei sottoservizi esistenti, formazione nuove piste ciclabili o riqualificazione delle esistenti, ecc...); - per opere analoghe da inserire nell'allegato C possono venir prese in considerazione sia opere stradali che riqualificazioni di centri storici? Grazie, distinti saluti Arch. Walter Milesi
<i>Id Messaggio</i>	97568919
<i>Data di invio</i>	giovedì 31 maggio 2018 8.37.46 CEST
<i>Mittente</i>	Comune di Casatenovo (RIVA DEBORAH)
<i>Destinatari</i>	STUDIO ARCH. WALTER MILESI (STUDIO ARCH. WALTER MILESI), ricevuto in data lunedì 11 giugno 2018 9.14.22 CEST
<i>Oggetto del Messaggio</i>	Richiesta di chiarimenti
<i>Testo del Messaggio</i>	Buongiorno si riscontra alle Vs. richieste come segue: - come indicato nella determinazione del corrispettivo a base di gara l'importo dei lavori è pari a €. 190.000,00; - la localizzazione degli interventi è in Casatenovo Centro, le vie saranno definite con più precisione dall'Amministrazione Comunale con il

progettista incaricato; - per quanto riguarda opere analoghe da inserire nell'allegato "C" sono richieste le prestazioni tecniche per progettazioni stradali (marciapiedi e piste ciclopedonali) quindi verranno prese in considerazione solo le stesse.

## Verbali intermedi

Questo capitolo contiene l'elenco delle richieste di verbali intermedi di procedura già esaurite, ordinate per data, dalla più recente alla meno recente.

Non è presente alcun report intermedio per questa procedura.