



Comune di Casatenovo

Provincia di Lecco

Lavori Pubblici

SETTORE LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E MANUTENZIONE

n. Generale 112 del 06/03/2019

DETERMINA N. 22 DEL 06/03/2019

Oggetto: AFFIDAMENTO IN VIA DEFINITIVA, IN SEGUITO A PROCEDURA NEGOZIATA DA PARTE DELLA S.U.A. PRESSO LA PROVINCIA DI LECCO, DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVO MARCIAPIEDE IN VIA SAN FRANCESCO.CUP: H21B17000610004; CIG: 7706159B92.

La Presente Determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune di Casatenovo dal 08/03/2019 al 23/03/2019

Determinazione n. 22 del 06/03/2019

OGGETTO : AFFIDAMENTO IN VIA DEFINITIVA, IN SEGUITO A PROCEDURA NEGOZIATA DA PARTE DELLA S.U.A. PRESSO LA PROVINCIA DI LECCO, DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVO MARCIAPIEDE IN VIA SAN FRANCESCO.CUP: H21B17000610004; CIG: 7706159B92.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Richiamato il Decreto Sindacale n. 5 del 26/01/2018 mediante il quale la sottoscritta, ai sensi dell'art. 50 comma 10 e dell'art. 109 comma 2 del T.U.E.L., è stata nominata Responsabile di Servizio della Posizione Organizzativa n. 5 "Lavori Pubblici, Ambiente e Manutenzione";

Premesso che il Bilancio di Previsione Finanziario 2019/2021 è stato approvato dal Consiglio comunale nella seduta del 15 febbraio 2019;

Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 36 in data 21.02.2019, esecutiva ai sensi di legge, mediante la quale, sulla base del Bilancio come sopra approvato, è stato definito il PEG 2019/2021 (budget finanziario) al fine della relativa gestione operativa da parte dei Responsabili dei Servizi, ivi indicati;

Visto altresì il D.U.P. 2019/2021 nonché la relativa Nota di aggiornamento, approvata dal Consiglio Comunale nella seduta del 15.02.2019;

Visti i nuovi principi contabili di cui al D.Lgs 118/2011 e ss.mm.ii. in vigore dal 1[^] gennaio 2015;

Visti gli obiettivi di gestione affidati unitamente alle dotazioni necessarie;

Considerato che:

- con Deliberazione della Giunta Comunale n. 192 in data 30/10/2018 , è stato approvato il progetto definitivo/esecutivo dei lavori di realizzazione nuovo marciapiede in Via San Francesco, per l'importo di € 225.000,00 di cui € 156.000,00 per lavori a base di gara comprensivi dell' importo di € 5.000,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;
- con determinazione n. 156 del 07/11/2018, a firma della sottoscritta, è stato disposto di richiedere alla "SUA di Lecco" di procedere agli adempimenti di sua competenza necessari per l'affidamento dei lavori di realizzazione nuovo marciapiede in Via San Francesco;

Vista ora la determina n. 82 del 05/02/2019 del "Settore appalti di lavori – contratti ed espropri servizio ufficio SUA Lecco", pervenuta a questo Comune con prot. n. 3058 del 08/02/2019, agli atti, mediante la quale "SUA Lecco", ad avvenuta conclusione del relativo procedimento di gara, ha formalizzato la proposta di aggiudicazione dei lavori in parola a favore dell'Impresa Vanotti Giulio & C. snc, con sede in Cassago Brianza (LC) – Via Fontana 11, C.F. e P.IVA 01554750131, la quale ha offerto il ribasso del 4,62% sull'importo a base di gara di € 151.000,00 a cui vanno aggiunti € 5.000,00 per oneri della sicurezza, oltre IVA al 10%;

Visto che nella medesima determinazione n. 82/2019, la SUA di Lecco dichiara che i controlli in ordine al possesso dei requisiti per contrarre con la Pubblica Amministrazione,

Determinazione n. 22 del 06/03/2019

tramite il sistema AVCPASS, riferiti all'operatore economico aggiudicatario, hanno dato esito positivo;

Rilevato che pertanto, i lavori in parola possono essere affidati all'Impresa Vanotti Giulio & C. snc, con sede in Cassago Brianza (LC) – Via Fontana 11, con l'importo di € 149.023,80, comprensivo dell'importo per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso di € 5.000,00, oltre IVA al 10%;

Ritenuto con la presente determina di prendere atto della proposta di aggiudicazione definitiva da parte di "Sua di Lecco" dei lavori in parola a favore dell'Impresa suddetta;

Ritenuto quindi di affidare i lavori di realizzazione nuovo marciapiede in Via San Francesco all'Impresa Vanotti Giulio & C. snc, con sede in Cassago Brianza (LC) – Via Fontana 11, al prezzo di € 149.023,80, comprensivo dell'importo per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso di € 5.000,00, oltre IVA al 10%;

Ritenuto altresì di imputare detto importo di complessivi € 163.926,18, IVA 10% compresa, al cap. di PEG 14633 dell'annualità 2019 (finanziata da FPV 2018) del Bilancio di Previsione Finanziario 2019/2021, imp. n. 236/2019, assunto con la citata determinazione n. 156/2018;

Preso atto che, in seguito all'offerta presentata, viene mutato il quadro economico come segue:

Lavori di realizzazione nuovo marciapiede in Via San Francesco	
Importo dei lavori	€ 144.023,80
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 5.000,00
Totale	€ 149.023,80
Iva al 10%	€ 14.902,38
Spese tecniche: progetto, D.L. e sicurezza, iva 22% e contr prev 4% compresi	€ 5.401,30
Incentivo per la progettazione previsto dall'art. 113 comma 3 del D.Lvo n. 50/2016 (80% per il personale)	€ 1.872,00
Incentivo per la progettazione previsto dall'art. 113 comma 4 del D.Lvo n. 50/2016 (20% per strumentazione tecnologica)	€ 468,00
IRAP su incentivo	€ 128,53
Quota S.U.A. per espletamento adempimenti di gara	€ 780,00
Acquisizione aree	€ 32.475,00
Imprevisti ed arrotondamenti	€ 19.948,99
Importo totale	€ 225.000,00

Precisato, inoltre, che detta spesa di complessivi € 225.000,00 è così suddivisa:

- per € 219.598,70 al capitolo di PEG n. 14633 dell'annualità 2019 (finanziata da FPV 2018), del Bilancio di Previsione Finanziario 2019/2021, come sopra approvato, disponibile, suddivisi come segue:
 - € 163.926,18, IVA al 10% compresa, per le opere – CIG: 7706159B92 – imp. n. 236/2019;
 - € 1.872,00 per incentivo ex Art. 113 comma 3 del D.lgs. n. 50/2016 (80% per il personale) – imp. n. 237/2019;

Determinazione n. 22 del 06/03/2019

- € 468,00 per incentivo ex Art. 113 comma 4 del D.lgs. n. 50/2016 (20% per strumentazione tecnologica) imp. n. 238/2019;
- € 128,53 per IRAP su incentivo – imp. n. 239/2019;
- € 780,00 per quota SUA – imp. n. 240/2019;
- € 32.475,00 per acquisizione aree – imp. n. 241/2019;
- € 19.948,99 per imprevisti suddivisi come segue:
 - € 12.275,17 – imp. n. 242/2019;
 - € 7.673,82 – imp. n. 236/2019;
- per € 5.401,30 per spese tecniche, al cap di PEG n. 13929 dell'annualità 2018 (finanziata da FPV) del Bilancio di Previsione Finanziario 2018/2020 (imp. n. 822/2018 assunto con determinazione n. 87 del 13/06/2017);

Dato atto, altresì, che l'esigibilità della presente obbligazione avverrà entro il 31/12/2019;

Visto il D.Lgs. n° 50 del 18/04/2016 e s.m.i.;

Visto il D.P.R. n° 207 del 05/10/2010, per la parte tuttora vigente;

Dato atto di aver verificato l'insussistenza dell'obbligo di astensione e di non essere quindi in posizione di conflitto di interesse ai fini dell'adozione del presente atto, ai sensi dell'art.6 bis della Legge 7/8/1990 n. 241 come modificato dall'art.1 comma 41 della Legge 190/2012 nonché ai sensi del vigente Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici di cui al DPR 62/2013;

Dato atto della regolarità tecnico-amministrativa del presente atto, e ciò con espresso riferimento alle proprie competenze professionali;

Preso atto che in merito al presente provvedimento il ragioniere comunale ha apposto il proprio visto di regolarità contabile attestandone la relativa copertura finanziaria, e ciò ai sensi dell'art. 151, 4° comma del D. Lgs. n° 267/2000;

D E T E R M I N A

Per quanto in premessa evidenziato e che qui si intende riportato:

- di prendere atto della proposta di aggiudicazione definitiva da parte di “Sua di Lecco” dei lavori di realizzazione nuovo marciapiede in Via San Francesco, all'Impresa Vanotti Giulio & C. snc, con sede in Cassago Brianza (LC) – Via Fontana 11, la quale ha offerto il ribasso del 4,62% sull'importo a base di gara di € 151.000,00 a cui vanno aggiunti € 5.000,00 per oneri della sicurezza, oltre IVA al 10%, come risulta da nota pervenuta con prot. 3058 del 08/02/2019 agli atti;
- di affidare, conseguentemente, i lavori di di realizzazione nuovo marciapiede in Via San Francesco, all'Impresa Vanotti Giulio & C. snc, con sede in Cassago Brianza (LC) – Via Fontana 11, al prezzo di € 149.023,80, comprensivo dell'importo per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso di € 5.000,00, oltre IVA al 10%, facendo proprie le risultanze del procedimento di gara;
- di imputare detto importo di complessivi € 163.926,18, IVA al 10% compresa, al cap. di PEG 14633 dell'annualità 2019 (finanziata da FPV 2018) del Bilancio di

Determinazione n. 22 del 06/03/2019

Previsione Finanziario 2019/2021, imp. n. 236/2019, assunto con la citata determinazione n. 156/2018;

- di prendere atto che, in seguito all'offerta presentata, viene mutato il quadro economico come segue:

Lavori di realizzazione nuovo marciapiede in Via San Francesco	
Importo dei lavori	€ 144.023,80
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 5.000,00
Totale	€ 149.023,80
Iva al 10%	€ 14.902,38
Spese tecniche: progetto, D.L. e sicurezza, iva 22% e contr prev 4% compresi	€ 5.401,30
Incentivo per la progettazione previsto dall'art. 113 comma 3 del D.Lvo n. 50/2016 (80% per il personale)	€ 1.872,00
Incentivo per la progettazione previsto dall'art. 113 comma 4 del D.Lvo n. 50/2016 (20% per strumentazione tecnologica)	€ 468,00
IRAP su incentivo	€ 128,53
Quota S.U.A. per espletamento adempimenti di gara	€ 780,00
Acquisizione aree	€ 32.475,00
Imprevisti ed arrotondamenti	€ 19.948,99
Importo totale	€ 225.000,00

- di precisare, inoltre, che detta spesa di complessivi € 225.000,00 è così suddivisa:
 - per € 219.598,70 al capitolo di PEG n. 14633 dell'annualità 2019 (finanziata da FPV 2018), del Bilancio di Previsione Finanziario 2019/2021, come sopra approvato, disponibile, suddivisi come segue:
 - € 163.926,18, IVA al 10% compresa, per le opere – CIG: 7706159B92 – imp. n. 236/2019;
 - € 1.872,00 per incentivo ex Art. 113 comma 3 del D.lgs. n. 50/2016 (80% per il personale) – imp. n. 237/2019;
 - € 468,00 per incentivo ex Art. 113 comma 4 del D.lgs. n. 50/2016 (20% per strumentazione tecnologica) imp. n. 238/2019;
 - € 128,53 per IRAP su incentivo – imp. n. 239/2019;
 - € 780,00 per quota SUA – imp. n. 240/2019;
 - € 32.475,00 per acquisizione aree – imp. n. 241/2019;
 - € 19.948,99 per imprevisti suddivisi come segue:
 - € 12.275,17– imp. n. 242/2019;
 - € 7.673,82 – imp. n. 236/2019;
 - per € 5.401,30 per spese tecniche, al cap di PEG n. 13929 dell'annualità 2018 (finanziata da FPV) del Bilancio di Previsione Finanziario 2018/2020 (imp. n. 822/2018 assunto con determinazione n. 87 del 13/06/2017);
- di dare atto, altresì, che l'esigibilità della presente obbligazione avverrà entro il 31/12/2019;
- di dare atto di aver verificato l'insussistenza dell'obbligo di astensione e di non essere quindi in posizione di conflitto di interesse ai fini dell'adozione del presente atto, ai sensi dell' art.6 bis della Legge 7/8/1990 n. 241 come modificato dall'art.1

Determinazione n. 22 del 06/03/2019

comma 41 della Legge 190/2012 nonché ai sensi del vigente Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici di cui al DPR 62/2013.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Deborah Matilde Riva

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune di Casatenovo. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

RIVA DEBORAH MATILDE;1;10132294

**Determinazione Settore Lavori Pubblici, Ambiente e Manutenzione nr.22 del 06/03/2019****ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA**

ESERCIZIO: 2019	<i>Impegno di spesa</i>	2019 236/0	Data: 06/11/2018	Importo: 163.926,18
Oggetto:	CUP: H21B17000610004. - CIG: 7706159B92 - AFFIDAMENTO LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVO MARCIAPIEDE IN VIA SAN FRANCESCO.			
Capitolo:	2019 14633	RISTRUTTURAZIONE - COSTRUZIONE MARCIAPIEDI		
Codice bilancio:	10.05.2.0202	C.I.G.: 7706159B92	C.U.P.: H21B17000610004	SIOPE: 2.02.01.09.012
Piano dei conti f.:	2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali			
Finanziato con :	Oneri di urbanizzazione € 163.926,18 -			
Beneficiario:	VANOTTI GIULIO & C. SNC			

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

ESERCIZIO: 2019	<i>Impegno di spesa</i>	2019 720/0	Data: 31/12/2018	Importo: 7.673,82
Oggetto:	CUP: H21B17000610004. -LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVO MARCIAPIEDE IN VIA SAN FRANCESCO. - somme a disposizione			
Capitolo:	2019 14633	RISTRUTTURAZIONE - COSTRUZIONE MARCIAPIEDI		
Codice bilancio:	10.05.2.0202	C.U.P.: H21B17000610004	SIOPE: 2.02.01.09.012	
Piano dei conti f.:	2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali			
Finanziato con :	Oneri di urbanizzazione €7.673,82 -			

Il presente documento ha valore di Visto di Regolarità Contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell' art. 151, comma 4 e dell'art. 183, comma 7, D. Lgs. 18/08/2000, n. 267.

CASATENOVO li, 07/03/2019

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune di Casatenovo. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/98 si indica che il documento è stato firmato da: **Il Responsabile del Settore Finanziario**

Paola Sala;1;6732606

